

令和5年度山元町庁内業務インフラDX推進事業業務委託

質問回答書

プロポーザルの質問について、次のとおり回答いたします。

NO.	質問該当箇所	質問事項	回答
1	履行期間 (提案要求書 P4)	構築期間は契約締結の日から令和6年3月31日までを目途で ただし、議会承認が得られた場合に協議のうえ、契約を変更することができるものとする と記載ありますが、仕様書の業者決定が令和6年3月に決定する前提とした際に、 下記の記載と整合性が取れないかと存じますが、現時点での本稼働の目安の 時期はいつを想定しておりますでしょうか。 <仕様書に期間が記されている事項> ※P5 議員の運用習熟期間 2 か月程度を設ける、 ※P8 職員端末の導入は契約日から 4 か月以内に実施することを目標とする。	本稼働の時期は提案内容の一部と考えるため、時期を明確に指定する回答は差し控えますが、 履行期間が令和6年度を超えることは想定していません。
2	保守・監視・運用 (提案要求書 P21)	ソフトウェア類はシステム稼働後5年間の製品サポートを提供することの記載について、 上記でご質問した本稼働目安の時期から5年間の製品サポートを提供できればよい 認識でしょうか。	稼働期間の開始時から終了時まで製品サポートを提供して下さい。 なお、「製品サポート」が「メーカーサポート」、「各事業者によるサポート」の いずれになるかを提案の中に明示願います。
3	LGWAN 業務環境 (提案要求書 P15)	仮想デスクトップで提供したい台数は最大何台程度を想定して ますでしょうか。	仮想デスクトップのみでの構築の場合、職員数と同数の220台を最大と 想定しています。
4	システム全体 イメージ (提案要求書 P23)	コアスイッチから各フロアスイッチ間の10G規格は「10GBase-R(SFP+)」 ではなく「10GBase-T(UTP)」での構築でも良いでしょうか。	コアスイッチと各フロアスイッチ間の通信速度として規格上10Gbpsを 満たす構成の提案であれば認めますが、通信ノイズ等の影響を受けない ように配慮し、試験を行い、その結果を提示して下さい。

5	その他	<p>今回導入するサーバの設置スペースについて、山元町本庁舎内にいつまでにどの程度確保できる予定でしょうか。</p>	<p>現用システムが格納されているラックとは別に、令和6年5月末には42Uラック1基分が本事業分として利用可能となる予定です。</p> <p>なお、位置関係などについては別紙「サーバ室見取り図」とおりです。</p>
6	その他	<p>下記に記載する端末およびサーバ台数の想定をご教示願えますでしょうか。</p> <p>①インターネット接続系で必要となる機能を提供するサーバー群について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁外持ち出し端末の台数 ・ インターネット接続系のサーバーの台数 <p>②LGWAN 接続系で必要となる機能を提供するサーバー群について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ LGWAN 業務環境及び LGWAN 接続系サーバーの台数 	<p>庁外持ち出し端末は30台を想定しています。</p> <p>提案要求書の内容を実現するために必要なサーバ容量と機能を満たす提案であれば台数の指定はしません。</p>

別紙 サーバ室見取り図

