
工事場所　：

まで

山元町　施設管理課　土地改良班

工　　事　　概　　要

工　期 契約の翌日から 令和10年3月17日

　施工延長L=75.5ｍ
　
　　堤体工
　　　　掘削工V=6,058㎥　　　床掘V=165㎥　　　埋戻しV=21㎥　　　購入土V=290㎥
　　　　盛土工V=5,352㎥　　　改良土盛土V=3,066㎥　　　法面整形A=3,190㎡
　　　　張芝工A=620㎡　　　　遮水シート工（撤去）A=819㎡　　　遮水シート工（再設置）A=762㎡
　　ブロックマット護岸工
　　　　ブロックマット敷設A=580㎡
　　洪水吐工
　　　　コンクリート工（鉄筋）V=163㎥
　　　　コンクリート工（無筋）V=5㎥
　　　　型枠工A=517㎡
　　　　足場工A=260㎡
　　取水施設工
　　　　コンクリート工（鉄筋）V=20㎥
　　　　コンクリート工（無筋）V=26㎥
　　　　型枠工A=122㎡
　　　　足場工A=40㎡
　　　　底樋管（φ800）L=32ｍ
　　　　グレーチング蓋（各種）N=2基
　　　　簡易鋼製スルースゲート（各種）N=2基
　　　　止水壁（φ800型）N=1組
　　安全施設工
　　　　作業土工　一式
　　　　ネットフェンス（H=1.2ｍ）L=74.4ｍ
　　　　小型門扉（H=1.2ｍ）N＝1組
　　構造物撤去工
　　　　コンクリート構造物取り壊し・運搬処分（鉄筋）V=17㎥
　　　　コンクリート構造物取り壊し・運搬処分（無筋）V=337㎥
　　迂回路工
　　　　不陸整正A=3,581㎡　　　路肩盛土V=131㎥　　　法面工A=394㎡
　　　　路盤工A=2,759㎡　　　表層工A=2,628㎡
　　仮設工
　　　　工事用道路、土木シート敷設、大型土のう等　　一式
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