
（当初）

令和８年度

農村地域防災減災事業（ため池整備）
渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

参 考 明 細 書

山元町

(   1/  87)



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

機械補正

 山元町

 農村地域防災減災事業（ため池整備）

 渋沢地区

 令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事

 山元町下郷地内

 

 単年度

 当初積算

 宮城県

 山元町

  

 令和８年３月

 令和８年７月―Ａ

 令和７年９９号―Ａ

 東北電力

 補正なし

項  目  名 内     容

積算書鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   2/   2)

SK009047

備  考単位規    格番号

(   3/  87)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

豪雪補正

被災地補正（共通仮設費）

被災地補正（現場管理費）

海上輸送補正

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 単年度

 当初積算

 【一般土木工事】

 ため池工事

 その他土木工事（１）

 令和７年９９号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 1.000 

 1.000 

 なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   2)

SK009047 (   4/  87)



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・準備費

 12 ・・・現場管理費

 13 ・・・・現場管理費（率計上）

 14 ・一般管理費等

 15 ・一括計上価格

 16 処分費等（直接工事費の内数）

 17 処分費(準備費の内数)

 18 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名
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SK009047

備  考単位数  量
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事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・堤体工
  
・・土工（切土）
    
・・土工（盛土）
    
・・法面工
    
・・ベントナイトシート工
    
・・ブロックマット護岸工
    

・洪水吐工
  
・・土工（全体）
    
・・本体工（洪水吐ブロック①）
    L=4.600m
・・本体工（洪水吐ブロック②）
    L=5.360m
・・本体工（洪水吐ブロック③）
    L=8.880m
・・本体工（洪水吐ブロック④）
    L=8.676m
・・本体工（洪水吐ブロック⑤）
    L=8.344m
・・本体工（洪水吐ブロック⑥）
    L=3.755m
・・合流工
    L=3.000m

・取水施設工
  
・・土工（全体）
    
・・斜樋工
    
・・土砂吐工
    
・・底樋工
    
・・吐口工
    
・・階段工
    

・安全施設工
  
・・土工
    
・・本体工
    ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1.2m,L=75.4m
・・門扉工
    

・取水設備施工区間撤去・復旧工
  
・・既設ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工
    
・・ﾌﾞﾛｯｸ積復旧工
    
・・既設舗装撤去工
    
・・舗装復旧工
    
・・既設階段撤去工
    
・・階段復旧工
    

・洪水吐施工区間撤去・復旧工
  

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   2)

SK009047

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量
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事業名

・・既設ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工
    
・・ﾌﾞﾛｯｸ積復旧工
    
・・既設舗装撤去工
    
・・舗装復旧工
    

・構造物撤去工
  
・・既設カーテングラウト撤去工
    
・・無筋コンクリート取り壊し・処理
    
・・鉄筋コンクリート取り壊し・処理
    

・迂回路工
  
・・土工
    
・・舗装工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   2/   2)

SK009047

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量
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事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設道路Ⅰ
  
・・仮設道路設置
    
・・仮設道路撤去
    

・仮設道路Ⅱ
  
・・仮設道路設置
    

・仮設道路Ⅲ
  
・・仮設道路設置
    
・・仮設道路撤去
    

・仮締切工
  
・・大型土のう工
    
・・遮水シート工
    
・・土のう工
    

・仮設ヤード工
  
・・土木シート設置
    
・・土木シート撤去
    

・仮置場（貯水池内）
  
・・掘削土仮置場・改良土攪拌場（設置）
    
・・掘削土仮置場・改良土攪拌場（撤去）
    

・仮置場（貯水池外）
  
・・掘削土仮置場（貯水池外）
    

・仮設排水工
  
・・仮排水管
    
・・水替工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   1)

SK009047

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量
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事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・仮設材運搬費
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   1)

SK009047

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量
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事業名

準備費内訳

準備費

・準備工
  
・・準備工
    

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   1)

SK009047

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量

(  10/  87)



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・一括計上
  
・・施設機械製作据付工事費
    

工  種  名  称 金  額

一括計上価格内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   1)

SK009047

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量
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数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・堤体工
  
・・土工（切土）
    
       表土掘削
       
       床掘
       
       掘削片切（工事用道路）
       
       掘削オープン（工事用道路）
       
       掘削片切（前面）
       
       掘削オープン（前面）
       
       掘削片切（背面）
       
       掘削オープン（背面）
       

・・土工（盛土）
    
       盛土・ランダムB=0.5ｍ（前面）
       
       盛土・ランダムB＜1.0ｍ（前面）
       
       盛土・ランダム1.0m≦B＜2.5m（前面）
       
       盛土・ランダム2.5m≦B＜4.0m（前面）
       
       盛土・ランダム4.0m＜B（前面）
       
       盛土・ランダムB=0.5m（背面）
       
       盛土・ランダムB＜1.0m（背面）
       
       盛土・ランダム2.5m≦B＜4.0m（背面）
       
       盛土・ランダム4.0m＜B（背面）
       
       埋戻
       
       不足土
       
       改良土（攪拌改良）
       
       攪拌ピット造成・撤去工
       

・・法面工
    
       切土水平面仕上げ
       
       人力荒仕上げ
       
       法面整形（盛土）
       
       張芝工
       

・・ベントナイトシート工
    
       ベントナイトシート撤去
       
       ベントナイトシート再設置
       

・・ブロックマット護岸工
    
       ブロックマット工
       
       ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
       

・洪水吐工
  
・・土工（全体）
    

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/  12)

SK009047

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

式

㎡

㎡

式

㎡

本

式

式

1.000 

1.000 

470.000 

150.000 

260.000 

25.000 

400.000 

150.000 

160.000 

2,200.000 

1.000 

160.000 

42.000 

260.000 

82.000 

110.000 

19.000 

19.000 

110.000 

2,700.000 

7.000 

290.000 

2,800.000 

1.000 

1.000 

1,650.000 

350.000 

1,190.000 

620.000 

1.000 

740.000 

710.000 

1.000 

580.000 

377.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　
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数  量 単位 単  価

事業名

       表土掘削
       
       掘削
       
       盛土・構造物周辺上
       
       盛土・構造物周辺下
       
       盛土・構造物周辺
       
       盛土・B＜1.0ｍ
       
       盛土・1.0m≦B＜2.5m
       
       盛土・2.5m≦B＜4.0m
       
       盛土・4.0m＜B
       
       改良土（攪拌改良）
       
       ベントナイトシート撤去
       
       ベントナイトシート再設置
       

・・本体工（洪水吐ブロック①）
    L=4.600m
       均しコンクリート
       
       鉄筋コンクリート
       
       型枠
       
       止水板
       
       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       足場工
       
       鉄筋工・D13
       
       鉄筋工・D16
       

・・本体工（洪水吐ブロック②）
    L=5.360m
       均しコンクリート
       
       鉄筋コンクリート
       
       ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
       t-100、T-2荷重
       型枠
       
       止水板
       
       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       足場工
       
       サイドドレーン
       
       ウイープホール
       
       鉄筋工　D13
       
       鉄筋工　D16
       
       差し筋　D13
       
       伸縮目地（目地板）
       

・・本体工（洪水吐ブロック③）
    L=8.880m
       均しコンクリート　18N
       
       鉄筋コンクリート　21N
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  65号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  66号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   2/  12)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

式

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

本

掛㎡

ton

ton

式

m3

m3

枚

㎡

ｍ

㎡

本

掛㎡

ｍ

個

ton

ton

本

㎡

式

m3

m3

160.000 

1,400.000 

23.000 

27.000 

110.000 

21.000 

200.000 

98.000 

640.000 

260.000 

79.000 

52.000 

1.000 

0.600 

11.000 

33.100 

7.700 

41.000 

41.000 

11.000 

0.442 

0.187 

1.000 

0.900 

29.000 

3.000 

83.000 

9.600 

5.000 

43.000 

80.000 

2.700 

4.000 

0.908 

0.381 

12.000 

2.000 

1.000 

0.500 

29.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  13/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

       型枠
       
       止水板
       
       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       サイドドレーン
       
       ウイープホール
       
       鉄筋工　D13
       
       鉄筋工　D16
       

・・本体工（洪水吐ブロック④）
    L=8.676m
       均しコンクリート　18N
       
       鉄筋コンクリート　21N
       
       型枠
       
       止水板
       
       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       サイドドレーン
       
       ウイープホール
       
       鉄筋工　D13
       
       鉄筋工　D19
       

・・本体工（洪水吐ブロック⑤）
    L=8.344m
       均しコンクリート　18N
       
       鉄筋コンクリート　21N
       
       型枠
       
       止水板
       
       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       サイドドレーン
       
       ウイープホール
       
       鉄筋工　D13
       
       鉄筋工　D16
       
       鉄筋工　D19
       
       足場工
       

・・本体工（洪水吐ブロック⑥）
    L=3.755m
       均しコンクリート
       
       鉄筋コンクリート
       
       型枠
       
       止水板
       
       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       サイドドレーン
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  67号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  68号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  69号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  70号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  71号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  72号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  73号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  74号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  76号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  77号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  78号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  79号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  80号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  81号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  82号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  83号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  84号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  85号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  86号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  88号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  89号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  90号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  91号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  92号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  93号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  94号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  95号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  96号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  98号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  99号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 100号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 101号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 102号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 103号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   3/  12)

SK009047

備  考

㎡

ｍ

㎡

本

ｍ

個

ton

ton

式

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

本

ｍ

個

ton

ton

式

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

本

ｍ

個

ton

ton

ton

掛㎡

式

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

本

ｍ

99.000 

8.400 

3.000 

43.000 

7.900 

6.000 

0.923 

0.915 

1.000 

0.500 

22.000 

84.000 

8.400 

4.000 

40.000 

7.700 

6.000 

0.884 

1.220 

1.000 

1.200 

36.000 

112.000 

10.800 

3.000 

50.000 

12.700 

8.000 

1.230 

0.154 

1.030 

73.000 

1.000 

0.700 

15.000 

55.000 

10.700 

8.000 

100.000 

6.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  14/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

       ウイープホール
       
       鉄筋工　D13
       
       鉄筋工　D16
       
       足場工
       

・・合流工
    L=3.000m
       均しコンクリート　18N
       
       鉄筋コンクリート　21N
       
       型枠
       
       鉄筋工　D13
       
       足場工
       

・取水施設工
  
・・土工（全体）
    
       表土掘削
       
       掘削オープン
       
       盛土・構造物周辺上
       
       盛土・構造物周辺下
       
       盛土・構造物周辺
       
       盛土・B＜1.0ｍ
       
       盛土・1.0m≦B＜2.5m
       
       盛土・2.5m≦B＜4.0m
       
       盛土・4.0m＜B
       
       荒仕上げ
       

・・斜樋工
    
       型枠
       
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       鉄筋工　D13
       
       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       止水板
       

・・土砂吐工
    
       型枠
       
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       型枠
       
       鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       鉄筋工　D13
       
       鉄筋工　D16
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 104号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 105号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 106号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 107号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 108号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 109号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 110号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 111号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 112号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 113号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 114号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 115号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 116号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 117号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 118号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 119号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 120号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 121号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 122号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 123号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 124号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 125号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 126号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 127号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 128号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 129号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 130号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 131号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 132号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 133号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 134号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 135号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 136号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 137号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   4/  12)

SK009047

備  考

個

ton

ton

掛㎡

式

m3

m3

㎡

ton

掛㎡

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

㎡

m3

m3

㎡

m3

ton

㎡

本

ｍ

式

㎡

m3

㎡

m3

ton

ton

4.000 

0.588 

0.355 

40.000 

1.000 

1.000 

21.000 

51.000 

0.969 

56.000 

1.000 

1.000 

43.000 

790.000 

16.000 

16.000 

53.000 

12.000 

150.000 

84.000 

400.000 

370.000 

1.000 

1.200 

0.800 

0.300 

16.000 

6.900 

0.359 

1.000 

10.000 

1.300 

1.000 

0.900 

0.800 

59.000 

14.000 

0.675 

0.357 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  15/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

       伸縮目地（目地板）
       
       ダウエルバー
       
       止水板
       
       支保工
       
       足場工
       

・・底樋工
    
       型枠
       
       均しｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       底樋管（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）
       
       止水壁工
       

・・吐口工
    
       角形マンホール（１）
       
       角形マンホール（２）
       
       簡易ゲート工
       

・・階段工
    
       型枠　均しコン
       
       均しコンクリート　18N
       
       型枠　無筋コン
       
       無筋コンクリート　18N
       

・安全施設工
  
・・土工
    
       床堀
       
       埋戻
       

・・本体工
    ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1.2m,L=75.4m
       ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工
       

・・門扉工
    
       本体工
       
       基礎工
       

・取水設備施工区間撤去・復旧工
  
・・既設ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工
    
       ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工
       

・・ﾌﾞﾛｯｸ積復旧工
    
       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       ﾌﾞﾛｯｸ積
       
       小口止コンクリート
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 138号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 139号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 140号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 141号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 142号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 143号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 144号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 145号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 146号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 147号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 148号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 149号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 150号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 151号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 152号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 153号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 154号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 155号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 156号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 157号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 158号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 159号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 160号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 161号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 162号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   5/  12)

SK009047

備  考

㎡

本

ｍ

空m3

掛㎡

式

㎡

m3

ｍ

式

式

式

式

式

式

㎡

m3

㎡

m3

式

式

m3

m3

式

ｍ

式

式

式

式

式

式

式

ｍ

㎡

式

2.000 

23.000 

10.400 

5.000 

40.000 

1.000 

7.300 

5.100 

32.760 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.400 

1.000 

33.000 

17.000 

1.000 

1.000 

15.000 

14.000 

1.000 

74.400 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

9.540 

33.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  16/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

       天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
       

・・既設舗装撤去工
    
       既設舗装撤去工
       

・・舗装復旧工
    
       表層工
       
       上層路盤工
       
       下層路盤工
       
       排水工
       

・・既設階段撤去工
    
       既設階段撤去工
       

・・階段復旧工
    
       基礎工
       
       天端コンクリート
       
       止めコンクリート
       
       階段ブロック工
       

・洪水吐施工区間撤去・復旧工
  
・・既設ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工
    
       ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工
       

・・ﾌﾞﾛｯｸ積復旧工
    
       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       ﾌﾞﾛｯｸ積
       
       天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
       
       小口止コンクリート
       

・・既設舗装撤去工
    
       既設舗装撤去工
       

・・舗装復旧工
    
       表層工
       
       上層路盤工
       
       下層路盤工
       
       排水工
       

・構造物撤去工
  
・・既設カーテングラウト撤去工
    
       取り壊し・小運搬
       
       積込運搬
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 163号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 164号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 165号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 166号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 167号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 168号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 169号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 170号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 171号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 172号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 173号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 174号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 175号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 176号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 177号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 178号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 179号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 180号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 181号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 182号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 183号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 184号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 185号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   6/  12)

SK009047

備  考

ｍ

式

式

式

㎡

㎡

㎡

ｍ

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

式

式

式

ｍ

㎡

ｍ

式

式

式

式

㎡

㎡

㎡

ｍ

式

式

m3

m3

9.540 

1.000 

1.000 

1.000 

84.000 

84.000 

84.000 

12.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.300 

1.300 

7.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.250 

8.000 

4.250 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

125.000 

125.000 

125.000 

15.400 

1.000 

1.000 

244.000 

244.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  17/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

       産廃処理
       

・・無筋コンクリート取り壊し・処理
    
       無筋コンクリート取り壊し・運搬
       
       無筋コンクリート廃材処分費
       

・・鉄筋コンクリート取り壊し・処理
    
       鉄筋コンクリート取壊し・運搬
       
       鉄筋コンクリート廃材処分費
       

・迂回路工
  
・・土工
    
       不陸整正
       
       路肩盛土
       
       法面工
       

・・舗装工
    
       路盤工
       
       表層工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 186号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 187号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 188号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 189号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 190号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 191号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 192号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 193号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 194号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 195号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   7/  12)

SK009047

備  考

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

式

㎡

m3

㎡

式

㎡

㎡

244.000 

1.000 

93.000 

93.000 

1.000 

19.000 

19.000 

1.000 

1.000 

3,581.000 

131.000 

394.000 

1.000 

2,759.000 

2,628.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  18/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設道路Ⅰ
  
・・仮設道路設置
    
       敷砂利工
       
       土木シート設置
       

・・仮設道路撤去
    
       敷砂利撤去
       
       土木シート撤去
       

・仮設道路Ⅱ
  
・・仮設道路設置
    
       盛土工
       
       敷砂利工
       

・仮設道路Ⅲ
  
・・仮設道路設置
    
       盛土工
       
       敷砂利工
       
       地盤改良工
       

・・仮設道路撤去
    
       土砂撤去
       
       敷砂利撤去
       

・仮締切工
  
・・大型土のう工
    
       大型土のう（設置）
       
       大型土のう（撤去）
       
       土のう袋処理
       

・・遮水シート工
    
       遮水シート設置
       
       遮水シート撤去
       
       遮水シート処理
       

・・土のう工
    
       土のう工
       

・仮設ヤード工
  
・・土木シート設置
    
       土木シート設置
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 196号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 197号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 198号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 199号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 200号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 201号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 202号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 203号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 204号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 205号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 206号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 207号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 208号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 209号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 210号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 211号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 212号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 213号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 214号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   8/  12)

SK009047

備  考

式

式

㎡

㎡

式

m3

㎡

式

式

m3

㎡

式

式

m3

㎡

㎡

式

m3

m3

式

式

袋

袋

式

式

㎡

㎡

式

式

m3

式

式

㎡

1.000 

1.000 

557.000 

742.000 

1.000 

56.000 

742.000 

1.000 

1.000 

2,600.000 

210.000 

1.000 

1.000 

170.000 

386.000 

772.000 

1.000 

170.000 

39.000 

1.000 

1.000 

424.000 

424.000 

1.000 

1.000 

292.000 

292.000 

1.000 

1.000 

1.680 

1.000 

1.000 

138.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  19/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

・・土木シート撤去
    
       土木シート撤去
       

・仮置場（貯水池内）
  
・・掘削土仮置場・改良土攪拌場（設置）
    
       掘削（仮置場貯水池外へ搬出）
       
       盛土
       
       土木シート設置
       
       敷砂利
       

・・掘削土仮置場・改良土攪拌場（撤去）
    
       盛土（撤去）
       
       敷砂利（撤去）
       
       土木シート（撤去）
       
       土木シート処理
       

・仮置場（貯水池外）
  
・・掘削土仮置場（貯水池外）
    
       土木シート設置
       
       土木シート撤去
       
       土木シート処理
       

・仮設排水工
  
・・仮排水管
    
       仮排水管（設置）
       仮設材料損耗率75％
       仮排水管（撤去）
       設置手間1/2計上

・・水替工
    
       水替工
       仮置場（貯水池内）

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 215号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 216号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 217号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 218号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 219号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 220号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 221号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 222号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 223号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 224号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 225号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 226号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 227号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 228号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 229号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   9/  12)

SK009047

備  考

式

㎡

式

式

m3

m3

㎡

㎡

式

m3

m3

㎡

式

式

式

㎡

㎡

式

式

式

ｍ

ｍ

式

式

1.000 

138.000 

1.000 

1.000 

530.000 

510.000 

1,765.000 

1,693.000 

1.000 

510.000 

340.000 

1,765.000 

1.000 

1.000 

1.000 

924.000 

924.000 

1.000 

1.000 

1.000 

115.000 

115.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(  20/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費
  
・・仮設材運搬費
    
       仮設材運搬費
       攪拌ピット使用Ｈ形鋼、敷鉄板

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 230号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  10/  12)

SK009047

備  考

式

式

ton

1.000 

1.000 

18.550 

　　　　合　　計　　　　

      

(  21/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

準備費

・準備工
  
・・準備工
    
       伐採、抜開、抜根
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 231号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  11/  12)

SK009047

備  考

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

      

(  22/  87)



数  量 単位 単  価

事業名

一括計上価格

・一括計上
  
・・施設機械製作据付工事費
    
       施設機械製作据付
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 232号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  12/  12)

SK009047

備  考

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

      

(  23/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
180m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
床掘

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
掘削片切（工事用道路）

SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
掘削オープン（工事用道路）

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
掘削片切（前面）

SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
掘削オープン（前面）

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
掘削片切（背面）

SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  65号

                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  63号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

(  24/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

11.100 

10.000 

11.100 

10.000 

事業名

不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
掘削オープン（背面）

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
盛土・ランダムB=0.5ｍ（前面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
盛土・ランダムB＜1.0ｍ（前面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
盛土・ランダム1.0m≦B＜2.5m（前面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
盛土・ランダム2.5m≦B＜4.0m（前面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
盛土・ランダム4.0m＜B（前面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  69号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   2/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

(  25/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

11.100 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

11.100 

10.000 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
盛土・ランダムB=0.5m（背面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
盛土・ランダムB＜1.0m（背面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
盛土・ランダム2.5m≦B＜4.0m（背面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
盛土・ランダム4.0m＜B（背面）

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
埋戻

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
不足土

不足土（購入土）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
改良土（攪拌改良）

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   3/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

(  26/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

1.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

100.000 

100.000 

100.000 

事業名

不整地運搬
80m以下
攪拌改良工

不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
攪拌ピット造成・撤去工

攪拌ピット設置・撤去工
2800×1.1/0.9/150×30/18

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
切土水平面仕上げ

SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
人力荒仕上げ

整形工(人力荒仕上げ)
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
法面整形（盛土）

SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
張芝工

芝付工
全面張,人工芝(幅100cm程度)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
ベントナイトシート撤去

ベントナイトシート撤去
既設シート撤去（再利用）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
ベントナイトシート再設置

ベントナイトシート再設置
既設シート再設置（再利用）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
ブロックマット工

ブロックマット敷設
6.0ｍ,あり

                
Ｓ単   2号
                
Ｔ単   5号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  36号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   4/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

10.000 ㎡

10.000 ㎡

10.000 ㎡

10.000 ㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

(  27/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
D16、600×200×600

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
表土掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
180m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
盛土・構造物周辺上

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
盛土・構造物周辺下

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
盛土・構造物周辺

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  65号

                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   5/  33)

SK009047

備  考

本

本

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 本

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

(  28/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

11.100 

10.000 

11.100 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

100.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
盛土・B＜1.0ｍ

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
盛土・1.0m≦B＜2.5m

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
盛土・2.5m≦B＜4.0m

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
盛土・4.0m＜B

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
改良土（攪拌改良）

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
80m以下
攪拌改良工

不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
ベントナイトシート撤去

ベントナイトシート撤去
既設シート撤去（再利用）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   2号
                
Ｔ単   5号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   6/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

100.000 ㎡

(  29/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

100.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ベントナイトシート再設置

ベントナイトシート再設置
既設シート再設置（再利用）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
鉄筋コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
ダウエルバー

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
足場工

足場工
なし,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
鉄筋工・D13

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   7/  33)

SK009047

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

本

掛㎡

掛㎡

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 掛㎡

1.000 ton
(  30/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
鉄筋工・D16

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
鉄筋コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
t-100、T-2荷重
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
t=100、T-2荷重
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
t-100,T-2荷重（地覆インサート付）
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,600kgを超え800kg以下,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊

                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                

                

                
Ｓ単 109号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   8/  33)

SK009047

備  考

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

枚

枚

枚

個

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

3.000 枚

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

(  31/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ダウエルバー

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
足場工

足場工
なし,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)
コンクリート用砕石　40～5mm,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
ウイープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,壁部,50mm,パット,計上する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
鉄筋工　D13

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
鉄筋工　D16

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
差し筋　D13

差し筋
D13、560

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
均しコンクリート　18N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   9/  33)

SK009047

備  考

本

本

掛㎡

掛㎡

ｍ

ｍ

個

箇所

ton

ton

ton

ton

本

本

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 掛㎡

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 ton

1.000 ton

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 m3

(  32/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
鉄筋コンクリート　21N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
ダウエルバー

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)
コンクリート用砕石　40～5mm,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
ウイープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,壁部,50mm,パット,計上する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
鉄筋工　D13

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  10/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

本

ｍ

ｍ

個

箇所

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 ton

(  33/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
鉄筋工　D16

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
均しコンクリート　18N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
鉄筋コンクリート　21N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),21-12-25-60,-,一般養生,-,無し,
-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
ダウエルバー

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)
コンクリート用砕石　40～5mm,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 104号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  11/  33)

SK009047

備  考

ton

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

本

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ｍ

(  34/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ウイープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,壁部,50mm,パット,計上する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
鉄筋工　D13

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
鉄筋工　D19

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D19,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
均しコンクリート　18N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
鉄筋コンクリート　21N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),21-12-25-60,-,一般養生,-,無し,
-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
ダウエルバー

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 102号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 104号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  12/  33)

SK009047

備  考

個

箇所

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 個

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 本
(  35/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)
コンクリート用砕石　40～5mm,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
ウイープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,壁部,50mm,パット,計上する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
鉄筋工　D13

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
鉄筋工　D16

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
鉄筋工　D19

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D19,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
足場工

足場工
あり,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
均しコンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
鉄筋コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 102号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  13/  33)

SK009047

備  考

本

ｍ

ｍ

個

箇所

ton

ton

ton

ton

ton

ton

掛㎡

掛㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 掛㎡

1.000 m3

1.000 m3

(  36/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
ダウエルバー

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
サイドドレーン

ドレーン工(サイドドレーン)
コンクリート用砕石　40～5mm,しない

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
ウイープホール

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,壁部,50mm,パット,計上する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
鉄筋工　D13

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
鉄筋工　D16

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 101号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  14/  33)

SK009047

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

本

ｍ

ｍ

個

箇所

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 ton

1.000 ton

(  37/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

事業名

足場工

足場工
なし,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
均しコンクリート　18N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
鉄筋コンクリート　21N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
鉄筋工　D13

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
足場工

足場工
なし,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
表土掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
180m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
掘削オープン

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 105号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  65号

                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  15/  33)

SK009047

備  考

掛㎡

掛㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

掛㎡

掛㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 掛㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 掛㎡

10.000 m3

10.000 m3

(  38/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

11.100 

11.100 

10.000 

10.000 

11.100 

事業名

不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
盛土・構造物周辺上

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
盛土・構造物周辺下

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
盛土・構造物周辺

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
盛土・B＜1.0ｍ

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
盛土・1.0m≦B＜2.5m

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
盛土・2.5m≦B＜4.0m

盛土材運搬
仮置場⇔堤体

                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   5号
                
Ｓ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  16/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

(  39/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

11.100 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

16.180 

1.000 

事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
盛土・4.0m＜B

盛土材運搬
仮置場⇔堤体
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
荒仕上げ

整形工(人力荒仕上げ)
土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),21-12-25-60,-,一
般養生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊

                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 106号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  17/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

(  40/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鉄筋工　D13

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
ダウエルバー

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 150㎜×5㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),21-12-25-60,-,一
般養生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
鉄筋工　D13

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 106号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  18/  33)

SK009047

備  考

ton

ton

㎡

㎡

本

本

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton
(  41/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
鉄筋工　D16

鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
伸縮目地（目地板）

SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
ダウエルバー

ダウエルバー設置
D16

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
止水板

SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 150㎜×5㎜

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
支保工

支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
足場工

足場工
なし,手摺先行型枠組,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

                
Ｓ単 100号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  19/  33)

SK009047

備  考

ton

ton

ton

㎡

㎡

本

本

ｍ

ｍ

空m3

空m3

掛㎡

掛㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 空m3

1.000 掛㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

(  42/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

21.000 

21.000 

1.000 

1.000 

21.000 

21.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
底樋管（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管（標準）
Φ800×L1500（標準）,W=2,380kg/本
鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
2200kgを超え3500kg以下,あり
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管（調整管）
Φ800×L1153（調整管）差筋D13,L=100,W=1,830kg/本
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,800kgを超え1200kg以下,あり
水膨張性ゴム
W20×t6
目地充填材
エポキシ樹脂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
止水壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　上部材（左右）
1630×1000×150/400,W=1,100kg/本
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,800kgを超え1200kg以下,あり
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　中部材（左右）
900×1120×400/680,1,330kg/本
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,800kgを超え1200kg以下,あり
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　中部材
Φ800×1500,2,950kg
鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
2200kgを超え3500kg以下,あり
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　下部材（左右）
1630×1000×680/930,3,210kg
鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
2200kgを超え3500kg以下,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
角形マンホール（１）

角形マンホール（中間ブロックB）
2,000×2,000×600,人荷重GL,ｽﾃｯﾌﾟ2本,ｼｰﾙ材含む
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,1600kgを超え2200kg以下,あり
角形マンホール（底版ブロックC）
2,000×2,000×1,500,ｽﾃｯﾌﾟ4本
鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
5500kgを超え7000kg以下,あり
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
角形マンホール（２）

角形マンホール（中間ブロックB）
1,500×1,500×900,人荷重GL,ｽﾃｯﾌﾟ2本,ｼｰﾙ材含む
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,1600kgを超え2200kg以下,あり
角形マンホール（底版ブロックC）
1,500×1,500×1,200,ｽﾃｯﾌﾟ3本
鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
2200kgを超え3500kg以下,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
簡易ゲート工

簡易ゲート据付工
鋼製,４００型

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単  96号
                

                
Ｓ単 110号
                

                

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単 110号
                

                
Ｓ単 110号
                

                
Ｓ単  96号
                

                
Ｓ単  96号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単 111号
                

                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  89号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単 111号
                

                
Ｓ単  96号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  98号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  20/  33)

SK009047

備  考

ｍ

本

個

本

個

箇所

箇所

式

本

個

本

個

本

個

本

個

式

本

個

本

個

ｍ

式

本

個

kg

個

式

基

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

32.761 ｍ

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

(  43/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.100 

1.000 

1.000 

事業名

簡易ゲート据付工
鋼製,８００型

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
型枠　均しコン

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
均しコンクリート　18N

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
型枠　無筋コン

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
無筋コンクリート　18N

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,
-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
床堀

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
7150,1.2ｍ,有,2.0ｍ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
本体工

                
Ｓ単  99号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 107号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  21/  33)

SK009047

備  考

基

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 式
(  44/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.100 

20.000 

20.000 

20.000 

1.400 

4.500 

7.500 

1.000 

0.500 

1.600 

8.000 

0.900 

2.100 

事業名

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
1.2ｍ,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
基礎工

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工

【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
ﾌﾞﾛｯｸ積

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（普通）,計上する
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石  RC-40,あり,有り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
小口止コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

                
Ｓ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単 108号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  95号
                
Ｓ単  79号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

                
Ｓ単  83号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  22/  33)

SK009047

備  考

組

式

㎡

m3

式

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

式

m3

㎡

ｍ

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 式

10.000 ｍ

(  45/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

84.000 

4.200 

4.200 

12.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.300 

0.300 

0.300 

8.400 

2.000 

7.000 

5.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
既設舗装撤去工

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)
撤去,-,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
表層工

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
上層路盤工

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
下層路盤工

SP 下層路盤（車道・路肩部）
400mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
排水工

L型側溝据付工
250B,既設材料使用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
既設階段撤去工

【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
基礎工

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  25号
                
Ｓ単  94号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 113号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単 108号
                
Ｓ単  82号
                
Ｓ単  86号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  23/  33)

SK009047

備  考

式

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

式

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 式

10.000 ｍ

(  46/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

0.200 

1.000 

0.100 

1.500 

11.000 

0.800 

1.000 

0.700 

24.000 

24.000 

9.800 

9.800 

9.800 

1.400 

4.500 

7.500 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
天端コンクリート

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-
SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
止めコンクリート

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
階段ブロック工

階段ブロック
B1000
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,80kgを超え200kg以下,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
ﾌﾞﾛｯｸ積撤去工

【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下
建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
ﾌﾞﾛｯｸ積

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（普通）,計上する

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単 108号
                
Ｓ単  85号
                
Ｓ単 108号
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号
                
Ｓ単 108号
                
Ｓ単  85号
                
Ｓ単 108号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単 112号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

                
Ｓ単  83号
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  95号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  24/  33)

SK009047

備  考

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

㎡

m3

式

個

個

式

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ㎡

(  47/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.200 

0.900 

2.100 

0.900 

4.500 

125.000 

6.000 

6.000 

15.400 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石  RC-40,あり,有り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
小口止コンクリート

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養
生,-,-,-,あり

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
既設舗装撤去工

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)
撤去,-,無し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 180号　＊＊＊
表層工

SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ
ｺﾝ(20F)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 181号　＊＊＊
上層路盤工

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 182号　＊＊＊
下層路盤工

SP 下層路盤（車道・路肩部）
400mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 183号　＊＊＊
排水工

                
Ｓ単  79号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  75号
                
Ｓ単  25号
                
Ｓ単  94号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  25/  33)

SK009047

備  考

m3

ｍ

m3

㎡

式

m3

㎡

式

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 式

1.000 式

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ
(  48/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

事業名

L型側溝据付工
250B,既設材料使用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 184号　＊＊＊
取り壊し・小運搬

【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
不整地運搬
180m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 185号　＊＊＊
積込運搬

SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 186号　＊＊＊
産廃処理

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 187号　＊＊＊
無筋コンクリート取り壊し・運搬

【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
不整地運搬
80m以下
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 188号　＊＊＊
無筋コンクリート廃材処分費

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 189号　＊＊＊
鉄筋コンクリート取壊し・運搬

【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
不整地運搬
80m以下
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 190号　＊＊＊
鉄筋コンクリート廃材処分費

                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  76号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  32号
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  26/  33)

SK009047

備  考

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3
(  49/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

100.000 

13.300 

10.000 

10.000 

100.000 

100.000 

10.000 

10.000 

10.000 

事業名

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 191号　＊＊＊
不陸整正

SP 不陸整正
無し,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 192号　＊＊＊
路肩盛土

山砂
埋戻し用
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 193号　＊＊＊
法面工

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 194号　＊＊＊
路盤工

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,100mm,100mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 195号　＊＊＊
表層工

SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ
ｺﾝ(13F)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 196号　＊＊＊
敷砂利工

砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 197号　＊＊＊
土木シート設置

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 198号　＊＊＊
敷砂利撤去

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  93号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  27/  33)

SK009047

備  考

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

10.000 m3

10.000 ㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

10.000 ㎡

10.000 ㎡

10.000 m3

(  50/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

100.000 

2.200 

2.200 

2.200 

13.300 

13.300 

13.300 

10.000 

1.160 

1.160 

10.000 

13.300 

13.300 

13.300 

10.000 

1.160 

1.160 

10.000 

事業名

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊
土木シート撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
撤去
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km
以下

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊
盛土工

山砂
埋戻し用
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
180m以下
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊
敷砂利工

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
180m以下
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊
盛土工

山砂
埋戻し用
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
310m以下
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊
敷砂利工

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
310m以下
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし

                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  67号

                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  38号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  28/  33)

SK009047

備  考

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

10.000 m3

10.000 ㎡

10.000 m3

10.000 ㎡

(  51/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

8.300 

8.300 

8.300 

8.300 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊
地盤改良工

地盤改良工（仮設道路基礎）
50kg,あり,1.00ｍ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊
土砂撤去

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
310m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 206号　＊＊＊
敷砂利撤去

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
310m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 207号　＊＊＊
大型土のう（設置）

大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
310m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 208号　＊＊＊
大型土のう（撤去）

残土処理

大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,あり
不整地運搬
310m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号

                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号

                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  43号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号

                
Ｓ単  73号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  29/  33)

SK009047

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

袋

袋

m3

m3

袋

袋

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

10.000 m3

10.000 m3

10.000 袋

10.000 袋

(  52/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.400 

2.400 

2.400 

10.000 

100.000 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

1.000 

10.000 

100.000 

0.100 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 209号　＊＊＊
土のう袋処理

土のう袋産廃処理

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km
以下

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 210号　＊＊＊
遮水シート設置

SP 遮水シート張
遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 211号　＊＊＊
遮水シート撤去

遮水シート撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 212号　＊＊＊
遮水シート処理

遮水シート産廃処理

機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,250m未満
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km
以下

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 213号　＊＊＊
土のう工

土のう工
仕拵え～設置～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 214号　＊＊＊
土木シート設置

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 215号　＊＊＊
土木シート撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
撤去
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  67号

                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  67号

                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  30/  33)

SK009047

備  考

式

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

10.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 式

1.000 m3

10.000 ㎡

100.000 ㎡

(  53/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.100 

0.100 

10.000 

10.000 

13.300 

13.300 

13.300 

10.000 

10.000 

2.320 

2.320 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

事業名

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊
掘削（仮置場貯水池外へ搬出）

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
不整地運搬
180m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊
盛土

山砂
埋戻し用
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
180m以下
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊
土木シート設置

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊
敷砂利

SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
不整地運搬
180m以下
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊
盛土（撤去）

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
180m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊
敷砂利（撤去）

                
Ｓ単  66号

                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                

                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  39号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  65号

                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  31/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ㎡

10.000 ㎡

10.000 m3

10.000 m3
(  54/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

100.000 

5.300 

5.300 

5.300 

5.300 

10.000 

10.000 

2.800 

2.800 

2.800 

10.000 

事業名

SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
不整地運搬
180m以下
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km
以下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 222号　＊＊＊
土木シート（撤去）

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 223号　＊＊＊
土木シート処理

不整地運搬
180m以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km
以下

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 224号　＊＊＊
土木シート設置

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 225号　＊＊＊
土木シート撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 226号　＊＊＊
土木シート処理

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 227号　＊＊＊
仮排水管（設置）
仮設材料損耗率75％
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800mm,あり

                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  62号
                
Ｓ単  65号

                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  67号

                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  51号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号
                
Ｓ単  66号

                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  37号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  32/  33)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

式

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 式

10.000 ㎡

10.000 ㎡

1.000 式

10.000 ｍ

(  55/  87)



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.300 

10.000 

0.300 

1.000 

0.500 

0.500 

0.100 

0.440 

0.440 

170.000 

170.000 

1.000 

事業名

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)
鋼管類φ450未満,100m未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 228号　＊＊＊
仮排水管（撤去）
設置手間1/2計上
高密度ポリエチレン管撤去
高密度ポリエチレン管Φ800
機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)
鋼管類φ450未満,100m未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 229号　＊＊＊
水替工
仮置場（貯水池内）
排水ポンプ運転（小口径）
214,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 230号　＊＊＊
仮設材運搬費
攪拌ピット使用Ｈ形鋼、敷鉄板
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込
･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 231号　＊＊＊
伐採、抜開、抜根

刈払工
草刈機,草類
刈払工
チェンソー,160.1～200
集積工
集積・積込
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
建設廃材
木くず

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊
施設機械製作据付

施設機械製作据付工事
斜樋管、底樋ゲート、緊急放流ゲート、スクリーン他

                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号

                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  55号
                
Ｓ単  57号
                
Ｓ単  56号
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  33/  33)

SK009047

備  考

ton

ｍ

ｍ

ton

式

箇所

ton

ton

ton

式

ha

ha

ha

空m3

m3

式

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 式

1.000 ton

1.000 式

1.000 式

(  56/  87)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

不整地運搬
不整地運搬
180m以下
1)運搬距離：180m以下  

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

不整地運搬
不整地運搬
80m以下
1)運搬距離：80m以下  

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

不整地運搬
不整地運搬
310m以下
1)運搬距離：310m以下  

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)
1)土質区分：砂・砂質土  2)作業区分：盛土  3)施工区分：まき出し  4)締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)  

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分：砂・砂質土  2)作業区分：盛土  3)施工区分：まき出し  
4)締固め区分：締固めを計上しない  
普通作業員

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
182.000 m3

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
242.000 m3

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
139.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/  22)

SK009047

備  考

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

単位 単  価

140.000 

140.000 

140.000 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  57/  87)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分：砂・砂質土  2)作業区分：埋戻  3)施工区分：まき出し  4)締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)  

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分：砂・砂質土  2)作業区分：埋戻  3)施工区分：はね付け+まき出し  
4)締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)  
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

整形工(人力荒仕上げ)
整形工(人力荒仕上げ)
土砂
1)土質区分：土砂  

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり
1)工種区分：築堤・埋戻  2)規格区分(ton)：0.8～1.1ton  3)長期割引単価区分：  

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり
1)工種区分：築堤・埋戻  2)規格区分(ton)：3.0～4.0ton  3)長期割引単価区分：  

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]
運転質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   2/  22)

SK009047

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

㎡

人

㎡

m3

日

Ｌ

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.100 

0.100 

5.700 

17.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ㎡

1.000 日

1.000 日

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  58/  87)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
7150,1.2ｍ,有,2.0ｍ
1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）：  2)柵高(ｍ)：1.2ｍ  3)ブロック基礎区分：有  
4)支柱間隔(ｍ)：2.0ｍ  
ネットフェンス

ネットフェンス用アンカーブロック
180×180×450
土木一般世話役
設置
普通作業員
設置
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)
1.2ｍ,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製
1)柵高：1.2ｍ  2)規格区分：ﾈｯﾄ式片開  3)材料区分：ﾒｯｷ着色塗装製  

ネットフェンス扉
ﾈｯﾄ式片開
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

機械小運搬(土砂類、生コン)
機械小運搬(土砂類、生コン)
砂・砂利・栗石,250m未満
1)材料：砂・砂利・栗石  2)運搬距離区分：250m未満  

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0～5.0ton
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）
(不整地運搬車運転)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)
機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)
鋼管類φ450未満,100m未満
1)運搬距離区分：100m未満  2)材料：鋼管類φ450未満  

特殊作業員

普通作業員

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]
3.5t積 2t吊
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

芝付工
芝付工
全面張,人工芝(幅100cm程度)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 組

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
50.600 m3

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
48.100 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   3/  22)

SK009047

備  考

ｍ

ｍ

個

人

人

ｍ

組

組

人

人

組

m3

供用日

Ｌ

人

m3

ton

人

人

供用日

Ｌ

人

ton

㎡

単位 単  価

20.000 

10.000 

0.010 

10.000 

77.000 

30.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

10.000 組

1.000 日

1.000 日

10.000 ㎡

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

(  59/  87)



事業名

1)工種区分：全面張  2)材料：人工芝(幅100cm程度)  

人工張芝（ワラ）
人工芝(幅100cm程度)
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード：  2)機械器具規格：ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t  3)単価の入力：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード：  2)機械器具規格：ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t  3)単価の入力：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

特殊作業員

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   4/  22)

SK009047

備  考

㎡

人

人

㎡

日

日

日

日

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

10.800 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  60/  87)



事業名

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード：  2)資材規格：無筋コンクリート廃材  3)単価の入力：  

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
1)地域資材単価コード：  2)資材規格：アスファルトコンクリート廃材  3)単価の入力：  

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード：  2)資材規格：無筋コンクリート廃材  3)単価の入力：  

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   5/  22)

SK009047

備  考

人

人

人

人

人

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

(  61/  87)



事業名

1)地域資材単価コード：  2)資材規格：鉄筋コンクリート廃材  3)単価の入力：  

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
廃プラスチック
1)地域資材単価コード：  2)資材規格：廃プラスチック  3)単価の入力：  

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
廃プラスチック
1)地域資材単価コード：  2)資材規格：廃プラスチック  3)単価の入力：  

建設廃材
廃プラスチック

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
木くず
1)地域資材単価コード：  2)資材規格：木くず  3)単価の入力：  

建設廃材
木くず

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分：無筋  2)時間的制約：なし  3)施工区分Ⅰ：機械  4)施工区分Ⅱ：昼間施工  
5)低騒音・低振動対策：しない  
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,なし,機械,昼間施工,しない
1)作業区分：有筋  2)時間的制約：なし  3)施工区分Ⅰ：機械  4)施工区分Ⅱ：昼間施工  
5)低騒音・低振動対策：しない  
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

ダウエルバー設置
ダウエルバー設置
D16
1)径：D16  

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   6/  22)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 m3

1.000 m3

10.000 本

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  62/  87)



事業名

異形棒鋼
SD295　　　　　 D16
硬質ポリ塩化ビニル管
VP-φ20
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,壁部,50mm,パット,計上する
1)施工区分：箱抜  2)設置区分：壁部  3)規格区分（mm）：50mm  4)フィルター：パット  
5)フィルター用中詰材：計上する  6)ウィープホール単価（円/個）：  
ウィープホール
50
フィルター
パット型　φ300
土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

ドレーン工(サイドドレーン)
ドレーン工(サイドドレーン)
コンクリート用砕石　40～5mm,しない
1)材料区分(フィルター材)：コンクリート用砕石　40～5mm  2)単価０円区分(フィルター材)：しない  

コンクリート用砕石
コンクリート用砕石　40～5mm
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費
8%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

ブロックマット敷設
ブロックマット敷設
6.0ｍ,あり
1)ブロックマット長（ｍ）：6.0ｍ  2)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
ブロックマット
厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

算出数量
10.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
275.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   7/  22)

SK009047

備  考

ton

本

人

人

本

箇所

個

個

人

人

人

箇所

ｍ

m3

人

人

ｍ

㎡

人

人

人

日

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

0.016 

1.250 

10.000 

10.000 

0.060 

0.050 

1.125 

0.080 

275.000 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

10.000 ｍ

1.000 日

100.000 ｍ

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  63/  87)



事業名

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800mm,あり
1)管の単価(円/ｍ)：  2)管種区分：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管  3)管径区分(mm)：800mm  
4)長期割引単価区分(賃料機械)：  
高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし
1)舗設材の種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  2)規格：RC-40  3)仕上がり厚さ：10cm  4)敷均し幅：2.5m以上  
5)施工区分：敷均し  6)舗装面仕上げ作業の必要性：不要  7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択：  
8)単価０円区分(舗設材)：なし  

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし
1)舗設材の種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  2)規格：RC-40  3)仕上がり厚さ：20cm  4)敷均し幅：2.5m以上  
5)施工区分：敷均し  6)舗装面仕上げ作業の必要性：不要  7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択：  
8)単価０円区分(舗設材)：なし  

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(杭使用),200型,無,38日,1回
1)仮設材区分：H形鋼(杭使用)  2)規格区分：200型  3)補助工法：無  4)供用日数：38日  
5)使用回数：1回  
Ｈ形鋼（杭使用）
２００型 ［賃料］
H型鋼（杭使用）
２００型 ［整備費］

<賃料>

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   8/  22)

SK009047

備  考

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

ton

ｔ供用日

ton

単位 単  価

100.000 

61.000 

11.600 

15.000 

23.200 

15.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  64/  87)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

敷鉄板
敷鉄板
敷鉄板,22×1524×6096,38日,1回
1)仮設材区分：敷鉄板  2)規格区分：22×1524×6096  3)供用日数：38日  4)使用回数：1回  

敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分：仕拵え～設置～撤去  

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あ
り

1)施工区分：製作・設置  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  3)採取土区分：購入土  
4)購入土材単価(m3当たり)：  5)購入土材数量(m3／袋)：1.000m3  
6)大型土のう袋区分：大型土のう袋（1.0ｔ用）  7)単価０円区分(大型土のう袋)：なし  
8)長期割引単価区分(賃料機械)：  
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋（1.0ｔ用）
購入土

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,あり
1)施工区分：撤去  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  4)購入土材単価(m3当たり)：  
5)購入土材数量(m3／袋)：1.000m3  8)長期割引単価区分(賃料機械)：  
土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
34.000 袋

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   9/  22)

SK009047

備  考

ton

㎡

㎡供用日

㎡

㎡

m3

枚

人

m3

袋

人

人

人

枚

m3

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

単位 単  価

1.000 

1.000 

500.000 

0.010 

34.000 

34.000 

63.000 

0.004 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

10.000 m3

1.000 日

1.000 日

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  65/  87)



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
214,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり
1)運転日数：214  2)排水方法：作業時排水  3)排水量(m3/h)：0以上～7未満  
4)動力源区分：発動発電機  5)長期割引単価区分（賃料機械）：  
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

足場工
足場工
なし,手摺先行型枠組,あり
1)足場区分：手摺先行型枠組  2)安全ネット区分：なし  3)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

足場工
足場工
あり,手摺先行型枠組,あり
1)足場区分：手摺先行型枠組  2)安全ネット区分：あり  3)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

支保工
支保工
パイプサポート支保,40KN/㎡以下
1)施工区分：パイプサポート支保  2)支保耐力KN/㎡：40KN/㎡以下  

土木一般世話役

型わく工

算出数量
115.000 袋

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 掛㎡

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 掛㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  10/  22)

SK009047

備  考

Ｌ

人

袋

箇所

日

Ｌ

人

人

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

単位 単  価

101.000 

1,990.000 

0.080 

0.340 

0.310 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

100.000 掛㎡

100.000 掛㎡

100.000 空m3

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  66/  87)



事業名

とび工

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

地盤改良工（仮設道路基礎）
地盤改良工（仮設道路基礎）
50kg,あり,1.00ｍ
1)固化材1t当たり単価（円/t）：  2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）：50.000kg  
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械）：  4)改良深（m）：1.00ｍ  
土木一般世話役

普通作業員

セメント安定処理材
セメント系
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分：敷設  2)土木安定用材の1㎡当たり単価：  

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
撤去
1)施工区分：撤去  2)土木安定用材の1㎡当たり単価：  

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
以外),積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分：  2)運賃料金(円/ton)：  3)製品長：12m以内  4)運搬距離(片道)：50kmまで  
5)計上方法：往復計上  6)積卸し計上区分：計上する(敷鉄板以外)  
8)積卸し区分(敷鉄板以外)：積込･取卸＋積込･取卸  9)冬期割増率（実数）：0.0  
10)深夜早朝割増率（実数）：0.0  
仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
90.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  11/  22)

SK009047

備  考

人

人

空m3

㎡

人

人

ton

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

0.150 

4.500 

83.000 

104.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

100.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  67/  87)



事業名

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分：  2)運賃料金(円/ton)：  3)製品長：12m以内  4)運搬距離(片道)：50kmまで  
5)計上方法：往復計上  6)積卸し計上区分：計上する(敷鉄板)  
7)積卸し区分(敷鉄板)：基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)  9)冬期割増率（実数）：0.0  
10)深夜早朝割増率（実数）：0.0  
仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

刈払工
刈払工
草刈機,草類
1)機械区分：草刈機  2)樹量区分(本･m/10a)：草類  

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

刈払工
刈払工
チェンソー,160.1～200
1)機械区分：チェンソー  2)樹量区分(本･m/10a)：160.1～200  

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
1)運搬距離：21.0km 以下  2)路面条件：良好  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

集積工
集積工
集積・積込
1)施工区分：集積・積込  

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
0.090 ha

歩Ａ
当たり算出

算出数量
0.013 ha

歩Ａ
当たり算出

<損料>

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

<損料>

<損料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  12/  22)

SK009047

備  考

ton

ton

ton

ton

ha

人

人

ha

ha

人

人

ha

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

ha

時間

時間

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.030 

0.060 

3.640 

168.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 日

1.000 日

100.000 空m3

10.000 ａ

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  68/  87)



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質：土砂  2)施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  3)押土の有無：無し  4)障害の有無：無し  
5)施工数量：5,000m3未満  6)火薬使用：-  7)破砕片除去の有無：-  8)集積押土の有無：-  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質：土砂  2)施工方法：片切掘削  3)押土の有無：-  4)障害の有無：-  5)施工数量：-  
6)火薬使用：-  7)破砕片除去の有無：-  8)集積押土の有無：-  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質：土砂  2)作業内容：土量50,000m3未満  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質：土砂  2)作業内容：小規模(標準)  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
岩塊･玉石,土量50,000m3未満

1)土質：岩塊･玉石  2)作業内容：土量50,000m3未満  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質：土砂  2)施工方法：標準  3)土留方式の種類：無し  4)障害の有無：無し  
5)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

算出数量
10.000 ａ

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  13/  22)

SK009047

備  考

Ｌ

人

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

87.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

(  69/  87)



事業名

1)土質：土砂  2)施工方法：上記以外(小規模)  3)土留方式の種類：-  4)障害の有無：-  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,11.5km以下

1)土砂等発生現場：標準  2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  
3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)  4)DID区間の有無：無し  5)運搬距離：11.5km以下  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,2.0km以下

1)土砂等発生現場：標準  2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  
3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)  4)DID区間の有無：無し  5)運搬距離：2.0km以下  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,49.5km以下

1)土砂等発生現場：標準  2)積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)  
3)土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)  4)DID区間の有無：無し  5)運搬距離：49.5km以下  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員：2.5m以上4.0m未満  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員：4.0m以上  2)施工数量：20,000m3未満  3)障害の有無：無し  4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所：切土部  2)法面締固めの有無：-  3)現場制約の有無：無し  
4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土  5)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  14/  22)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  70/  87)



事業名

1)整形箇所：盛土部  2)法面締固めの有無：有り  3)現場制約の有無：無し  
4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土  5)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所：盛土部  2)法面締固めの有無：無し  3)現場制約の有無：無し  
4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土  5)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分：残土受入れ地での処理  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

1)殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  2)積込工法区分：機械積込  3)DID区間の有無：無し  
4)運搬距離：10.9km以下  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業：舗装版破砕  2)積込工法区分：機械積込(舗装版厚15cm以下)  3)DID区間の有無：無し  
4)運搬距離：11.5km以下  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下

1)殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  2)積込工法区分：機械積込  3)DID区間の有無：無し  
4)運搬距離：8.0km以下  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下

1)殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  2)積込工法区分：機械積込  3)DID区間の有無：無し  
4)運搬距離：10.9km以下  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  2)障害等の有無：無し  3)騒音振動対策：不要  4)舗装版厚：15cm以下  
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装：-  6)積込作業の有無：有り  7)長期割引単価区分：  

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  15/  22)

SK009047

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  71/  87)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石  RC-40,あり,有り

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ  2)胴込･裏込材の有無：有り  3)長期割引単価区分：  
4)胴込･裏込材の規格：再生砕石  RC-40  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP 遮水シート張
SP 遮水シート張
遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄ各種

1)作業区分：遮水ｼｰﾄ張  2)遮水ｼｰﾄ規格：遮水ｼｰﾄ各種  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下  2)砕石の計上：計上する  3)長期割引単価区分：  
4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下  2)砕石の計上：計上する  3)長期割引単価区分：  
4)規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類：一般型枠  2)構造物の種類：鉄筋･無筋構造物  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類：一般型枠  2)構造物の種類：小型構造物  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類：一般型枠  2)構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ  

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  16/  22)

SK009047

備  考

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  72/  87)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

SP 目地板
SP 目地板
30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量：30m2以上  2)目地板の計上：計上する  3)規格区分：目地板(ゴム発泡体) t=10mm  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

SP 止水板
SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜

1)止水板の計上：計上する（塩ビ製）  2)規格区分：CF 300㎜×7㎜  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

SP 止水板
SP 止水板
計上する（塩ビ製）,CF 150㎜×5㎜

1)止水板の計上：計上する（塩ビ製）  2)規格区分：CF 150㎜×5㎜  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種

1)作業区分：据付  2)管径：800mm  3)管材規格：遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）  
4)長期割引単価区分：  5)管種区分：外圧管１種  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,-,あり

1)補足材料の有無：無し  2)補足材料平均厚さ：-  3)補足材料：-  4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
400mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚：400mm  2)施工区分：2層施工  3)材料：砕石  4)長期割引単価区分：  
5)材料規格の選択：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ：路盤材  2)平均幅員：-  3)瀝青材の有無：なし  4)路盤材の有無：あり  
5)施工区分：1層施工  6)瀝青材区分Ⅰ：-  7)長期割引単価区分：  
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm  9)路盤材全仕上り厚：150mm  
11)材料区分Ⅱ：粒度調整砕石 M-40  

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  17/  22)

SK009047

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  73/  87)



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,100mm,100mm

1)材料区分Ⅰ：路盤材  2)平均幅員：-  3)瀝青材の有無：なし  4)路盤材の有無：あり  
5)施工区分：1層施工  6)瀝青材区分Ⅰ：-  7)長期割引単価区分：  
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚：100mm  9)路盤材全仕上り厚：100mm  
11)材料区分Ⅱ：粒度調整砕石 M-30  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)
SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)
撤去,-,無し

1)作業区分：撤去  2)基礎砕石の有無：-  3)L形側溝の有無：無し  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（普通）,計上する
1)施工区分：練積  2)時間的制約：無し  3)昼夜施工区分：昼間施工  5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚：15  
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（普通）  8)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ資材の計上：計上する  
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
間知ブロック
控350
生コンクリート(普通)
18-8-40（普通）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
2200kgを超え3500kg以下,あり
1)製品重量（kg/個）：2200kgを超え3500kg以下  2)据付方法：機械  
3)長期割引単価区分(賃料機械)：  
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
(油)25t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
鉄筋コンクリート製品類機械布設(2)
5500kgを超え7000kg以下,あり
1)製品重量（kg/個）：5500kgを超え7000kg以下  2)据付方法：機械  
3)長期割引単価区分(賃料機械)：  
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
(油)25t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
10.000 個

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

算出数量
10.000 個

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  18/  22)

SK009047

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

個

人

人

人

日

個

個

人

人

人

日

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.380 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

10.000 個

10.000 個

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  74/  87)



事業名

簡易ゲート据付工
簡易ゲート据付工
鋼製,４００型
1)種別：鋼製  2)ゲート規格：４００型  

鋼製ゲート（ＳＳ４１）
丸角兼用型　４００型
溶接工

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

簡易ゲート据付工
簡易ゲート据付工
鋼製,８００型
1)種別：鋼製  2)ゲート規格：８００型  

鋼製ゲート（ＳＳ４１）
丸角兼用型　８００型
溶接工

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

鉄筋工（加工・組立）
鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり
1)作業区分：加工・組立  2)組立区分：一般構造物  3)鉄筋径(mm)：D13  4)鉄筋規格区分：SD295  
5)長期割引単価区分(賃料機械)：  
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

鉄筋工（加工・組立）
鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり
1)作業区分：加工・組立  2)組立区分：一般構造物  3)鉄筋径(mm)：D16  4)鉄筋規格区分：SD295  
5)長期割引単価区分(賃料機械)：  
異形棒鋼
SD295　　　　　 D16
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 基

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  19/  22)

SK009047

備  考

基

基

人

人

基

基

基

人

人

基

ton

ton

人

人

人

日

人

人

人

日

ton

ton

ton

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.030 

0.120 

0.080 

1.030 

0.120 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 基

1.000 ton

1.000 ton

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  75/  87)



事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

鉄筋工（加工・組立）
鉄筋工（加工・組立）
加工・組立,一般構造物,D19,SD295,あり
1)作業区分：加工・組立  2)組立区分：一般構造物  3)鉄筋径(mm)：D19  4)鉄筋規格区分：SD295  
5)長期割引単価区分(賃料機械)：  
異形棒鋼
SD295　　　　　 D19
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
最大吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-4
0,-,一般養生,-,-,-,あり

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)  4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択：18-8-40  5)設計日打設量：-  
6)養生工の種類：一般養生  7)圧送管延長距離区分：-  8)現場内小運搬の有無：-  
9)打設高さ､水平打設距離：-  10)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),21-12-25-60,-,一般養
生,-,無し,-

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：人力打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)  
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択：21-12-25-60  5)設計日打設量：-  6)養生工の種類：一般養生  
7)圧送管延長距離区分：-  8)現場内小運搬の有無：無し  9)打設高さ､水平打設距離：-  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-
,無し,-

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

<賃料>

<賃料>

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  20/  22)

SK009047

備  考

日

人

人

人

日

ton

ton

ton

人

人

人

日

人

人

人

日

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

0.080 

1.030 

0.120 

0.080 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  76/  87)



事業名

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：人力打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)  
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択：18-8-40  5)設計日打設量：-  6)養生工の種類：一般養生  
7)圧送管延長距離区分：-  8)現場内小運搬の有無：無し  9)打設高さ､水平打設距離：-  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),21-12-
25-60,-,一般養生,-,-,-,あり

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)  4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択：21-12-25-60  5)設計日打設量：-  
6)養生工の種類：一般養生  7)圧送管延長距離区分：-  8)現場内小運搬の有無：-  
9)打設高さ､水平打設距離：-  10)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,
一般養生,-,-,-,あり

1)構造物種別：小型構造物  2)打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)  
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択：18-8-40  5)設計日打設量：-  6)養生工の種類：一般養生  
7)圧送管延長距離区分：-  8)現場内小運搬の有無：-  9)打設高さ､水平打設距離：-  
10)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し
,-

1)構造物種別：小型構造物  2)打設工法：人力打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)  
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択：18-8-40  5)設計日打設量：-  6)養生工の種類：一般養生  
7)圧送管延長距離区分：-  8)現場内小運搬の有無：無し  9)打設高さ､水平打設距離：-  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,600kgを超え800kg以下,あり

1)作業区分：据付  2)製品質量(kg/個)：600kgを超え800kg以下  3)基礎砕石の有無：無し  
4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,800kgを超え1200kg以下,あり

1)作業区分：据付  2)製品質量(kg/個)：800kgを超え1200kg以下  3)基礎砕石の有無：無し  
4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,1600kgを超え2200kg以下,あり

1)作業区分：据付  2)製品質量(kg/個)：1600kgを超え2200kg以下  3)基礎砕石の有無：無し  
4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  21/  22)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

個

基

個

基

個

基

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 基

1.000 基

1.000 基

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

(  77/  87)



事業名

SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)
据付,80kgを超え200kg以下,あり

1)作業区分：据付  2)製品質量(kg/個)：80kgを超え200kg以下  3)基礎砕石の有無：無し  
4)長期割引単価区分：  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

1)平均幅員：1.4m以上3.0m以下  2)1層当り平均仕上り厚：50mm  
3)比重区分：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）  4)瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種  5)長期割引単価区分：  
6)材料区分：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

1)平均幅員：3.0m超  2)1層当り平均仕上り厚：50mm  3)比重区分：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）  
4)瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種  5)長期割引単価区分：  6)材料区分：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)  

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

1)平均幅員：3.0m超  2)1層当り平均仕上り厚：50mm  3)比重区分：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）  
4)瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種  5)長期割引単価区分：  6)材料区分：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)  

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(  22/  22)

SK009047

備  考

個

基

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし
超勤時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
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【SP】
      

      

      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

粒度調整砕石
M－40　　　40～0mm
ブロックマット
厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝
異形棒鋼
SD295　　　　　 D19
遮水シート
厚1.0＋10.0mm
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
D16、600×200×600
差し筋
D13、560
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
t=100、T-2荷重
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管（標準）
Φ800×L1500（標準）,W=2,380kg/本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管（調整管）
Φ800×L1153（調整管）差筋D13,L=100,W=1,830kg/本
角形マンホール（中間ブロックB）
2,000×2,000×600,人荷重GL,ｽﾃｯﾌﾟ2本,ｼｰﾙ材含む
角形マンホール（底版ブロックC）
2,000×2,000×1,500,ｽﾃｯﾌﾟ4本
角形マンホール（中間ブロックB）
1,500×1,500×900,人荷重GL,ｽﾃｯﾌﾟ2本,ｼｰﾙ材含む
角形マンホール（底版ブロックC）
1,500×1,500×1,200,ｽﾃｯﾌﾟ3本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　上部材（左右）
1630×1000×150/400,W=1,100kg/本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　中部材（左右）
900×1120×400/680,1,330kg/本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　中部材
Φ800×1500,2,950kg
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　下部材（左右）
1630×1000×680/930,3,210kg
水膨張性ゴム
W20×t6
目地充填材
エポキシ樹脂
階段ブロック
B1000
ボンファイバー

高炉セメントB種

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
t-100,T-2荷重（地覆インサート付）
ミキサー賃料
DM-202
施設機械製作据付工事
斜樋管、底樋ゲート、緊急放流ゲート、スクリーン他
間知ブロック
控350

金  額

共通単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   1)

SK009047

備  考

m3

㎡

ton

㎡

本

本

枚

本

本

本

本

本

kg

本

本

本

本

箇所

箇所

個

kg

kg

枚

日

式

㎡

単位 単  価
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コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

2,500.000 

7,300.000 

0.670 

0.670 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

ベントナイトシート撤去

既設シート撤去（再利用）
普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ベントナイトシート再設置

既設シート再設置（再利用）
普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

L型側溝据付工

250B,既設材料使用
SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)
撤去,-,無し

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

遮水シート撤去

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

攪拌改良工

土木一般世話役

普通作業員

ボンファイバー

高炉セメントB種

攪拌用バックホウ運転

排出用バックホウ運転

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

攪拌ピット設置・撤去工

2800×1.1/0.9/150×30/18
土木一般世話役

特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  94号
算出数量
5.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  18号
算出数量
2.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｃ単   1号

Ｃ単   2号
算出数量
100.000 m3

歩Ａ
当たり算出

             [1]
Ｓ単  18号
             [2]
Ｓ単  21号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   3)

SK009047

備  考

㎡

人

人

㎡

㎡

人

人

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

人

人

㎡

m3

人

人

kg

kg

日

日

m3

式

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

5.000 ｍ

2.000 ㎡

100.000 m3

1.000 式
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コード 名  称（規  格） 数  量

1.700 

92.900 

2.510 

0.200 

10.000 

10.000 

13.300 

13.300 

13.300 

61.000 

事業名

普通作業員

排出用バックホウ運転

敷鉄板
敷鉄板,22×1524×6096,38日,1回
[賃料(H形鋼･山留副部材)]
H形鋼(杭使用),200型,無,38日,1回
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

盛土材運搬

仮置場⇔堤体
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
80m以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

不足土（購入土）

山砂
埋戻し用
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
不整地運搬
180m以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

高密度ポリエチレン管Φ800
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

             [3]
Ｓ単  19号
             [4]
Ｃ単   2号
             [5]
Ｓ単  41号
             [6]
Ｓ単  40号

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単   2号
算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単   1号
算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単  21号

Ｓ単  19号

Ｓ単  17号

Ｓ単  20号
算出数量
200.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   2/   3)

SK009047

備  考

人

日

㎡

ton

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

200.000 ｍ
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コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

128.000 

64.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊

攪拌用バックホウ運転

運転手（特殊）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
ミキサー賃料
DM-202
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊

排出用バックホウ運転

運転手（特殊）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単  16号

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単  16号

算出数量
1.000 日

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   3/   3)

SK009047

備  考

日

人

日

日

Ｌ

日

日

人

日

Ｌ

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日
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【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

12.000 

1.000 

20.999 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

2.000 

20.999 

20.999 

24.000 

76,500.000 

223,380.000 

2.000 

20.502 

1.000 

1.026 

43.750 

115.000 

112.000 

112.000 

1.000 

1.000 

1.000 

580.000 

41.000 

1.000 

1.000 

事業名

差し筋
D13、560
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
t=100、T-2荷重
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管（標準）
Φ800×L1500（標準）,W=2,380kg/本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ底樋管（調整管）
Φ800×L1153（調整管）差筋D13,L=100,W=1,830kg/本
角形マンホール（底版ブロックC）
2,000×2,000×1,500,ｽﾃｯﾌﾟ4本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　上部材（左右）
1630×1000×150/400,W=1,100kg/本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　中部材（左右）
900×1120×400/680,1,330kg/本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　中部材
Φ800×1500,2,950kg
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ止水壁　下部材（左右）
1630×1000×680/930,3,210kg
水膨張性ゴム
W20×t6
目地充填材
エポキシ樹脂
階段ブロック
B1000
ボンファイバー

高炉セメントB種

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
t-100,T-2荷重（地覆インサート付）
ミキサー賃料
DM-202
施設機械製作据付工事
斜樋管、底樋ゲート、緊急放流ゲート、スクリーン他

遠心力鉄筋コンクリート管
遠心力鉄筋コンクリート管
B形 外圧1種 径800　長2.43m

硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
VP-φ20

ポリエチレン管
高密度ポリエチレン管

フィルタ
フィルター
パット型　φ300

ウィープホール
ウィープホール
50

下水道用コンクリート製品
角形マンホール（中間ブロックB）
2,000×2,000×600,人荷重GL,ｽﾃｯﾌﾟ2本,ｼｰﾙ材含む
角形マンホール（中間ブロックB）
1,500×1,500×900,人荷重GL,ｽﾃｯﾌﾟ2本,ｼｰﾙ材含む
角形マンホール（底版ブロックC）
1,500×1,500×1,200,ｽﾃｯﾌﾟ3本

コンクリートマット
ブロックマット
厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝

コンクリートブロック
間知ブロック
控350

工場製作品
鋼製ゲート（ＳＳ４１）
丸角兼用型　４００型
鋼製ゲート（ＳＳ４１）
丸角兼用型　８００型

鉄筋用棒鋼

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   3)

SK009047

備  考

本

枚

本

本

本

本

本

本

本

箇所

箇所

個

kg

kg

枚

日

式

本

本

ｍ

個

個

本

本

kg

㎡

㎡

基

基

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　
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【SP】
      

【SP】
      
【SP】
      

      

【SP】
      

【SP】
      

      

      

      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

7.187 

2.979 

2.318 

377.000 

1.000 

37.200 

74.400 

77.526 

12.518 

59.489 

3,711.760 

315.413 

3.572 

38.600 

1,990.000 

24,335.548 

20,135.314 

84.000 

424.000 

18.550 

18.550 

669.600 

123.100 

244.000 

事業名

異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
異形棒鋼
SD295　　　　　 D16
異形棒鋼
SD295　　　　　 D19

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
D16、600×200×600

安全防護柵類
ネットフェンス扉
ﾈｯﾄ式片開
ネットフェンス用アンカーブロック
180×180×450
ネットフェンス

目地材類
目地板（ゴム発泡体）
硬度20以上　10㎜

止水板
止水板（塩化ビニル樹脂製）
CF幅150㎜　厚5㎜
止水板（塩化ビニル樹脂製）
CF幅300㎜　厚7㎜

吸出防止材
土木安定用材（マット・シ－ト類）

シート
遮水シート
厚1.0＋10.0mm

アスファルト類
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３

セメント
セメント安定処理材
セメント系

燃料類
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土のう 化学繊維使用
土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
大型土のう袋
大型土のう袋（1.0ｔ用）

積卸し費
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

仮設材輸送費
仮設材輸送運賃料金
50km以下　製品長12m以内

芝
人工張芝（ワラ）
人工芝(幅100cm程度)

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   2/   3)

SK009047

備  考

ton

ton

ton

本

組

個

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ton

ton

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

枚

ton

ton

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

(  84/  87)



      

      

      

      

      

【SP】
      
【SP】
      

      
【SP】
      
【SP】
      

      

【SP】
      
【SP】
      
【SP】
      

      
【SP】
      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

19.000 

10.200 

18.862 

8.400 

170.000 

6.614 

0.526 

15.580 

152.454 

84.460 

4.163 

0.266 

3.508 

0.266 

526.524 

31.453 

4,922.330 

424.000 

事業名

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
建設廃材
廃プラスチック
建設廃材
廃プラスチック
建設廃材
木くず

アスファルト舗装材
再生アスファルト混合物
密粒度アスコン(13F)
再生アスファルト混合物
密粒度アスコン(20F)

一般用生コンクリート
生コンクリート(普通)
18-8-40（普通）
生コンクリート(普通)
１８－　８－４０
生コンクリート(普通)
２１－１２－２５－６０％

コンクリート用骨材
コンクリート用砕石
コンクリート用砕石　40～5mm

道路用砕石
粒度調整砕石
M－40　　　40～0mm
粒度調整砕石
M－30　　　30～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土
山砂
埋戻し用
購入土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   3/   3)

SK009047

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

(  85/  87)



      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.510 

92.900 

92.900 

2.510 

6.188 

事業名

Ｈ形鋼（杭使用）
２００型 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
H型鋼（杭使用）
２００型 ［整備費］

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

仮設材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   1)

SK009047

備  考

ｔ供用日

㎡供用日

㎡

ton

供用日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

(  86/  87)



      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

41.000 

367.100 

19.000 

事業名

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間

構造物とりこわし工
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備）　渋沢地区
令和８年度（債務）農施1号（防災ため池整備）渋沢溜池改修工事工事名

(   1/   1)

SK009047

備  考

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

(  87/  87)


