
（当初）

令和８年度

農村地域防災減災事業（ため池整備）

渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

参 考 明 細 書

山元町
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事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

機械補正

山元町

農村地域防災減災事業（ため池整備）

渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)

山元町下郷地内

単年度

当初積算

宮城県

山元町

令和８年３月

令和８年７月―Ａ

令和７年９９号―Ａ

東北電力

補正なし

項  目  名 内     容

積算書鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   2/   2)

SK009023

備  考単位規    格番号

(   3/  50)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

豪雪補正

海上輸送補正

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

単年度

当初積算

 【施設機械設備製作据付工事】

小形水門設備製作据付工事

小形水門設備製作据付工事

令和７年９９号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名
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  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・製作工事原価

  4 純製作費

  5 ・・・直接製作費

  6 ・・・間接製作費

  7 ・・・・間接労務費

  8 ・・・・工場管理費

  9 ・・据付工事原価

 10 純工事費

 11 ・・・直接工事費

 12 ・・・間接工事費

 13 ・・・・共通仮設費

 14 ・・・・・運搬費～営繕費等

 15 ・・・・・運搬費

 16 ・・・・現場管理費

 17 ・・・・据付間接費

 18 ・・設計技術費

 19 ・一般管理費等

 20 機器単体費

 21 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   2/   2)

SK009023

備  考単位数  量
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事業名

直接製作費内訳

直接製作費

・渋沢ため池 斜樋管･底樋ゲート製作工

・・斜樋管製作工

・・・ 直接製作費

・・・ 製作労務費

・・・ 製作塗装費

・・底樋ゲート扉体製作工

・・・ 直接製作費

・・・ 製作労務費

・・・ 製作塗装費

・・底樋ゲート戸当り製作工

・・・ 直接製作費

・・・ 製作労務費

・・・ 製作塗装費

・・底樋ゲート開閉装置製作工

・・・ 直接製作費

・・・ 機器単体費

・渋沢ため池緊急放流ゲート･スクリーン製作工

・・緊急放流ゲート扉体製作工

・・・ 直接製作費

・・・ 製作労務費

・・・ 製作塗装費

・・緊急放流ゲート戸当り製作工

・・・ 直接製作費

・・・ 製作労務費

・・・ 製作塗装費

・・緊急放流ゲート開閉装置製作工

・・・ 直接製作費・製作労務費

架台

・・・ 直接製作費

開閉装置

・・・ 機器単体費

・・スクリーン製作工

・・・ 直接製作費・労務費

・・・ 製作塗装費

・・操作台製作工

・・・ 直接製作費・労務費

・・・ 製作塗装費

工  種  名  称 金  額

直接製作費内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/   1)

SK009023

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量
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事業名

直接工事費内訳

直接工事費

・渋沢ため池 斜樋管･底樋ゲート据付工

・・斜樋管据付工

・・・ 据付工

・・底樋ゲート据付工

・・・ 据付工

・・共通工

・・・ 直接経費

・渋沢ため池 緊急放流ゲート据付工

スクリーン・操作台

・・緊急放流ゲート据付工

・・・ 据付工

・・スクリーン据付工

・・・ 据付工

・・操作台据付工

・・・ 据付工

・・共通工

・・・ 直接経費

工  種  名  称 金  額

直接工事費内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/   1)

SK009023

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量
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事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費

斜樋管･底樋ゲート

・・運搬費

・・・ 運搬費

・運搬費

・・運搬費

緊急放流ゲート･スクリーン･操作台

・・・ 輸送費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/   1)

SK009023

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量
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数  量 単位 単  価

事業名

直接製作費

・渋沢ため池 斜樋管･底樋ゲート製作工

・・斜樋管製作工

・・・ 直接製作費

〈直接部材費〉

配管用炭素鋼鋼管

        SGP-MN 400A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

配管用炭素鋼鋼管

        SGP-MN 200A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

配管用炭素鋼鋼管

        SGP（黒管ねじなし） 40A～125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

一般構造用圧延鋼板（厚板）

        SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12

一般構造用圧延鋼板（厚板）

        SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ

        １,12

一般構造用等辺山形鋼

        SS400 50mm×6mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

一般構造用等辺山形鋼

        SS400 65mm×6～8mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

〈部品費〉

ショートエルボ

        PY400 400A,90°

ショートエルボ

        SGP 50A,45°

ショートエルボ

        SGP 50A,90°

ロングエルボ

        SGP 50A,180°

フランジ

        SS400 JIS5K,50A

ガスケット

        CR JIS5K,50A

緊急放流管パッキン

        CR 520×520×t3

オールアンカー

        SS400 C-1210

補助材料費

・・・ 製作労務費

製作工

間接労務費

鋼製付属設備,60％,斜樋管

工場管理費

鋼製付属設備,25％,斜樋管

・・・ 製作塗装費

素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場

        １種(製品),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機),26.9㎡

変性エポキシ樹脂系

        3回塗り

工場管理費

鋼製付属設備,25％,斜樋管

・・底樋ゲート扉体製作工

・・・ 直接製作費

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ6mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ12mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  51号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  52号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  53号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  54号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  55号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  56号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  57号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  58号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  59号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  19号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  28号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  81号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単   1号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  29号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  18号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/   9)

SK009023

備  考

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

個

個

個

個

枚

枚

枚

本

式

式

人

式

式

式

㎡

㎡

式

式

式

kg

kg

kg

1.000

1.000

1.000

574.500

132.600

23.000

5.300

29.400

7.400

29.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

26.900

26.900

1.000

1.000

1.000

39.500

1.400

1.400

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）
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数  量 単位 単  価

事業名

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ14mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ26mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス溝形鋼

        SUS304 100mm×50mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス平鋼

        SUS304 9mm×30mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス平鋼

        SUS304 6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス平鋼

        SUS304 6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス平鋼

        SUS304 9mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,底樋ゲート扉

体

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,底樋ゲート扉

体

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,底樋ゲート扉体

・・・ 製作労務費

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.7,0.00,0.

        00,－,－,１門,1.00,底樋ゲート扉体

間接労務費

小形水門設備,60％,底樋ゲート扉体

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート扉体

・・・ 製作塗装費

ステンレス酸洗い費

        ,,（材料・工数込み）

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート扉体

・・底樋ゲート戸当り製作工

・・・ 直接製作費

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ6mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス平鋼

        SUS304 6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス溝形鋼

        SUS304 100mm×50mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレスＨ形鋼

        SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

青銅鋳物

        CAC403 PL-19,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

青銅鋳物

        CAC403 PL-38,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,底樋ゲート戸当り

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,底樋ゲート戸当り

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  60号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  60号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  61号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  61号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  77号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  20号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  30号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  31号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   2号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   2/   9)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

kg

kg

kg

kg

式

式

式

門

式

式

式

㎡

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

式

式

0.800

1.400

38.400

2.000

2.600

1.500

3.500

1.000

1.600

0.900

0.100

0.600

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.800

1.000

1.000

1.000

55.500

3.000

2.400

86.600

23.900

1.200

2.400

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

(  10/  50)



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 製作労務費

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25ｍ未満,5.4,0.00,

        0.00,－,－,１門,1.00,底樋ゲート戸当り

間接労務費

小形水門設備,60％,底樋ゲート戸当り

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート戸当り

・・・ 製作塗装費

ステンレス酸洗い費

        ,,（材料・工数込み）

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート戸当り

・・底樋ゲート開閉装置製作工

・・・ 直接製作費

六角ボルト

        SUS304 M16×40L(N,PW,SW)

六角ボルト

        SUS304 M16×50L(N,PW,SW)

六角穴付ボルト

        SUS304 M12×45L(N,SW)

止めねじ

        SUS304 M10×12L

座金

        SUS304 φ48×t3

割ピン

        SUS304 φ6.3×40

・・・ 機器単体費

スピンドル

        SUS304 RB50,L=1,400

開閉機ベース

        SUS304 PL-20

ストッパー

        SUS304 RB80

開閉機

・渋沢ため池緊急放流ゲート･スクリーン製作工

・・緊急放流ゲート扉体製作工

・・・ 直接製作費

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ12mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ20mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ25mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ38mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

青銅鋳物

        CAC403 PL-8,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,緊急放流ゲー

ト扉体

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,緊急放流ゲー

ト扉体

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,緊急放流ゲート扉体

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  78号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  21号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  32号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  33号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  62号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  63号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  64号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  65号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  66号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  67号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  41号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  42号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  43号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  44号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  29号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  30号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  31号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   3/   9)

SK009023

備  考

式

門

式

式

式

㎡

式

式

式

本

本

本

本

本

本

式

本

基

個

台

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.200

1.000

1.000

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.100

36.600

1.000

4.200

3.700

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

(  11/  50)



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 製作労務費

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.2,0.00,0.

        00,－,－,１門,1.00,緊急放流ゲート扉体

間接労務費

小形水門設備,60％,緊急放流ゲート扉体

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート扉体

・・・ 製作塗装費

ステンレス酸洗い費

        ,,（材料・工数込み）

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート扉体

・・緊急放流ゲート戸当り製作工

・・・ 直接製作費

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ6mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ8mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ12mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ16mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ20mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

青銅鋳物

        CAC403 PL-25,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,緊急放流ゲート戸

当り

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,緊急放流ゲート戸

当り

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,緊急放流ゲート戸当り

・・・ 製作労務費

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25ｍ未満,0.5,0.00,

        0.00,－,－,１門,1.00,緊急放流ゲート戸当り

間接労務費

小形水門設備,60％,緊急放流ゲート戸当り

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート戸当り

・・・ 製作塗装費

ステンレス酸洗い費

        ,,（材料・工数込み）

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート戸当り

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  22号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  34号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  35号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  33号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  34号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  80号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  23号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  36号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  37号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   4/   9)

SK009023

備  考

式

門

式

式

式

㎡

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

式

式

式

門

式

式

式

㎡

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.600

1.000

1.000

1.000

5.000

5.300

26.600

42.500

0.400

124.500

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.600

1.000

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

(  12/  50)



数  量 単位 単  価

事業名

・・緊急放流ゲート開閉装置製作工

・・・ 直接製作費・製作労務費

架台

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ12mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,13％,緊急放流ゲート開閉装置（架台）

鋼製付属設備製作工

架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,緊急放流ゲート開閉装置架台,18

        .1

間接労務費

鋼製付属設備,60％,緊急放流ゲート開閉装置架台

工場管理費

鋼製付属設備,25％,緊急放流ゲート開閉装置架台

・・・ 直接製作費

開閉装置

六角ボルト

        SUS304 M10×30L(PW,SW)

平金座

        SUS304 M20

スプリングピン

        SUS304 φ10×70L

割ピン

        SUS304 φ4×35L

アンカーボルト

        SUS304 M12×190L

ケミカルアンカー

        SUS304 M12

・・・ 機器単体費

スピンドル

        SUS304 RB40,L=3,000

中間ロット

        SUS304 RB40,L=3,300

中間ロット

        SUS304 RB40,L=4,000

継手

        SUS304 RB70

開閉機

        BA-04P

ガイドロール

        φ40用

・・スクリーン製作工

・・・ 直接製作費・労務費

ステンレス鋼板

        SUS304 厚さ6mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス平鋼

        SUS304 6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス鋼等辺山形鋼

        SUS304 50mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス棒鋼

        SUS304 径24mm以下,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,13％,スクリーン

六角ボルト

        SUS304 M8×25L(SW)

六角ボルト

        SUS304 M10×30L(PW,SW)

鋼製付属設備製作工

スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,スクリーン,56.5

間接労務費

鋼製付属設備,60％,スクリーン

工場管理費

鋼製付属設備,25％,スクリーン

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   8号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  24号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  38号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  68号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  69号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  70号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  71号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  72号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  73号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  45号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  46号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  47号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  48号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  49号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  50号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  35号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  36号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  74号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  68号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   9号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  25号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  39号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   5/   9)

SK009023

備  考

式

式

kg

kg

式

基

式

式

式

本

本

本

本

本

本

式

本

本

本

個

台

個

式

式

kg

kg

kg

kg

式

本

本

基

式

式

1.000

1.000

8.900

9.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

5.000

1.000

1.000

0.800

24.900

28.800

2.000

1.000

8.000

4.000

1.000

1.000

1.000

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

(  13/  50)



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 製作塗装費

ステンレス酸洗い費

        ,,（材料・工数込み）

工場管理費

鋼製付属設備,25％,スクリーン

・・操作台製作工

・・・ 直接製作費・労務費

ステンレス平鋼

        SUS304 6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス平鋼

        SUS304 4mm×50mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス縞鋼板

        SUS304 chPL-6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

ステンレス鋼等辺山形鋼

        SUS304 50mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス鋼管

        SUS304TP 25A,sch20s,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

ステンレス鋼管

        SUS304TP 32A,sch20s,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,13％,操作台

アンカーボルト

        SUS304 M12×140L

ケミカルアンカー

        SUS304 M12

鋼製付属設備製作工

歩廊,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,0.00,１基,1.00,操作台,91

間接労務費

鋼製付属設備,60％,操作台

工場管理費

鋼製付属設備,25％,操作台

・・・ 製作塗装費

ステンレス酸洗い費

        ,,（材料・工数込み）

工場管理費

鋼製付属設備,25％,操作台

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  40号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  37号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  38号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  35号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  39号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  40号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  75号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  73号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  10号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  26号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  41号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   5号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  42号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   6/   9)

SK009023

備  考

式

㎡

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

本

本

基

式

式

式

㎡

式

1.000

2.600

1.000

1.000

1.000

2.900

2.400

34.100

30.400

7.000

14.200

1.000

4.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

1.000

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）
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数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費

・渋沢ため池 斜樋管･底樋ゲート据付工

・・斜樋管据付工

・・・ 据付工

据付工

普通作業員

間接労務費

小形水門設備,60％,斜樋管

補助材料費

斜樋管

・・底樋ゲート据付工

・・・ 据付工

水門設備据付工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.80,0.00,手動･

エンジン･操作盤一体開閉装置,１門,1.00,底樋ゲート

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,底樋ゲート

据付材料費

小形水門設備,2次側電気配線配管無,底樋ゲート

補助材料費(据付)

小形水門設備,1.5％,底樋ゲート

・・共通工

・・・ 直接経費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]

        ,最大溶接電流250A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正

対象外

発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),10KVA,あり

雑器具損料

・渋沢ため池 緊急放流ゲート据付工

スクリーン・操作台

・・緊急放流ゲート据付工

・・・ 据付工

水門設備据付工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.20,0.00,手動･

エンジン･操作盤一体開閉装置,１門,1.00,緊急放流ゲート

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,緊急放流ゲート

据付材料費

小形水門設備,2次側電気配線配管無,緊急放流ゲート

補助材料費(据付)

小形水門設備,1.5％,緊急放流ゲート

・・スクリーン据付工

・・・ 据付工

鋼製付属設備据付工

スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,スクリーン,56.5

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   4号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  76号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  84号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  53号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  47号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  43号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  51号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  85号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  54号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  48号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  44号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  49号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   7/   9)

SK009023

備  考

式

式

式

人

人

式

式

式

式

門

式

式

式

式

式

日

日

日

式

式

式

式

門

式

式

式

式

式

基

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

6.000

10.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）
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数  量 単位 単  価

事業名

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,スクリーン

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,1％,スクリーン

・・操作台据付工

・・・ 据付工

鋼製付属設備据付工

歩廊,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,１基,1.00,操作台,91

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,操作台

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,1％,操作台

・・共通工

・・・ 直接経費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]

        ,最大溶接電流250A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正

対象外

発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),10KVA,あり

雑器具損料

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  55号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  45号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  50号

歩Ａ・単Ａ【間接費】

Ｘ単  56号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  46号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単  52号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   8/   9)

SK009023

備  考

式

式

式

式

基

式

式

式

式

日

日

日

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

4.000

9.000

1.000

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計
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数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費

斜樋管･底樋ゲート

・・運搬費

・・・ 運搬費

〈斜樋管・底樋ゲート〉

輸送費

河川・水路用水門設備,0.765[各単位],45.4km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰ

ﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

・運搬費

・・運搬費

緊急放流ゲート･スクリーン･操作台

・・・ 輸送費

〈緊急放流ゲート･スクリーン･操作台〉

輸送費

河川・水路用水門設備,0.23[各単位],45.4km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ

ｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  82号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単  83号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   9/   9)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

(  17/  50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

製作工

製作工

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

橋りょう塗装工

橋りょう塗装工

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

橋りょう塗装工

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

据付工

据付工

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

据付工

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

ステンレス酸洗い費

ステンレス酸洗い費

,,（材料・工数込み）

1)資材区分：施設機械資材（Ｋコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  

3)地区資材単価コード（Ｊ）：  4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

ステンレス酸洗い費

（材料・工数込み）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]

,最大溶接電流250A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交

替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫：  2)機械損料算出区分：  3)運転１日当たり運転時間(T)：  

4)運転日に対する供用日の割合(YC)：1.80  5)単価計上区分：  6)燃料区分：軽油  

7)燃料の計上方法：機械経費算定基準値による  8)燃料消費量(入力の場合)：0.0  

9)交替制作業補正区分：交替制補正対象外  

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]

最大溶接電流250A

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

<損料>

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/  16)

SK009023

備  考

人

人

人

人

人

人

人

人

㎡

㎡

日

供用日

Ｌ

単位 単  価

1.000

14.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり

1)機械区分：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)  2)規格：16ton吊り  3)運転1日当たり運転時間(T)：  

4)運転日に対する供用日の割合(YC)：1.33  5)長期割引単価区分(賃料機械)：  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力16t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]

発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),10KVA,あり

1)機械区分：発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)  2)規格：10KVA  3)運転1日当たり運転時間(T)：  

4)運転日に対する供用日の割合(YC)：1.18  5)長期割引単価区分(賃料機械)：  

発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]

定格容量10kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 400A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SGP-MN 400A  3)材料名：鋼管  

4)スクラップの該当品目：ﾍﾋﾞｰＨ１  5)材料割増率(％)：10.000  

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 400A

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 200A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SGP-MN 200A  3)材料名：鋼管  

4)スクラップの該当品目：ﾍﾋﾞｰＨ１  5)材料割増率(％)：10.000  

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 200A

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SGP（黒管ねじなし） 40A～125A  3)材料名：鋼管  

4)スクラップの該当品目：ﾍﾋﾞｰＨ１  5)材料割増率(％)：10.000  

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

<賃料>

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   2/  16)

SK009023

備  考

各単位

日

日

日

日

日

Ｌ

日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

11.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  19/  50)



事業名

一般構造用圧延鋼板（厚板）

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰ

Ｈ１,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm  

3)材料名：鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板  4)スクラップの該当品目：ﾍﾋﾞｰＨ１  5)材料割増率(％)：12.000  

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

一般構造用圧延鋼板（厚板）

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,

ﾍﾋﾞｰＨ１,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm  

3)材料名：鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板  4)スクラップの該当品目：ﾍﾋﾞｰＨ１  5)材料割増率(％)：12.000  

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼

一般構造用等辺山形鋼

SS400 50mm×6mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SS400 50mm×6mm  3)材料名：形鋼、平鋼  

4)スクラップの該当品目：ﾍﾋﾞｰＨ１  5)材料割増率(％)：10.000  

一般構造用等辺山形鋼

SS400 50mm×6mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SS400 65mm×6～8mm  3)材料名：形鋼、平鋼  

4)スクラップの該当品目：ﾍﾋﾞｰＨ１  5)材料割増率(％)：10.000  

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ6mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ6mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ6mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   3/  16)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  20/  50)



事業名

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ9mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ9mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ12mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ12mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ12mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ14mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ14mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ14mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ26mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ26mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ26mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

ステンレス溝形鋼

ステンレス溝形鋼

SUS304 100mm×50mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 100mm×50mm×6mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス溝形鋼

SUS304 100mm×50mm×6mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×30mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 9mm×30mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×30mm

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   4/  16)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  21/  50)



事業名

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 6mm×32～75mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 9mm×38～75mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

ステンレスＨ形鋼

ステンレスＨ形鋼

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,1

0

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm  

3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼  4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレスＨ形鋼

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

青銅鋳物

青銅鋳物

CAC403 PL-19,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：CAC403 PL-19  3)材料名：銅合金鋳物  

4)スクラップの該当品目：青銅くず 鋳物(並)  5)材料割増率(％)：40.000  

青銅鋳物

CAC403 PL-19

スクラップ

青銅くず 鋳物(並)

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

青銅鋳物

青銅鋳物

CAC403 PL-38,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：CAC403 PL-38  3)材料名：銅合金鋳物  

4)スクラップの該当品目：青銅くず 鋳物(並)  5)材料割増率(％)：40.000  

青銅鋳物

CAC403 PL-38

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   5/  16)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  22/  50)



事業名

スクラップ

青銅くず 鋳物(並)

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ20mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ20mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ20mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ25mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ25mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ25mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ38mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ38mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ38mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

青銅鋳物

青銅鋳物

CAC403 PL-8,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：CAC403 PL-8  3)材料名：銅合金鋳物  

4)スクラップの該当品目：青銅くず 鋳物(並)  5)材料割増率(％)：40.000  

青銅鋳物

CAC403 PL-8

スクラップ

青銅くず 鋳物(並)

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ8mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   6/  16)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  23/  50)



事業名

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ16mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 厚さ16mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ16mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

青銅鋳物

青銅鋳物

CAC403 PL-25,銅合金鋳物,青銅くず 鋳物(並),40

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：CAC403 PL-25  3)材料名：銅合金鋳物  

4)スクラップの該当品目：青銅くず 鋳物(並)  5)材料割増率(％)：40.000  

青銅鋳物

CAC403 PL-25

スクラップ

青銅くず 鋳物(並)

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

ステンレス鋼等辺山形鋼

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 50mm×6mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×6mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 径24mm以下  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：20.000  

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 4mm×50mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 4mm×50mm  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス平鋼

SUS304 4mm×50mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

ステンレス縞鋼板

ステンレス縞鋼板

SUS304 chPL-6,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304 chPL-6  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼板  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：12.000  

ステンレス縞鋼板

SUS304 chPL-6

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   7/  16)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  24/  50)



事業名

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

ステンレス鋼管

ステンレス鋼管

SUS304TP 25A,sch20s,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304TP 25A,sch20s  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼管  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス鋼管

SUS304TP 25A,sch20s

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

ステンレス鋼管

ステンレス鋼管

SUS304TP 32A,sch20s,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

1)材料(鋼材)コード：  2)材料規格：SUS304TP 32A,sch20s  3)材料名：ｽﾃﾝﾚｽ鋼管  

4)スクラップの該当品目：ｽﾃﾝﾚｽ新断  5)材料割増率(％)：10.000  

ステンレス鋼管

SUS304TP 32A,sch20s

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

スピンドル

スピンドル

SUS304 RB50,L=1,400

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 RB50,L=1,400  

スピンドル

SUS304 RB50,L=1,400

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

開閉機ベース

開閉機ベース

SUS304 PL-20

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 PL-20  

開閉機ベース

SUS304 PL-20

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

ストッパー

ストッパー

SUS304 RB80

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 RB80  

ストッパー

SUS304 RB80

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

開閉機

開閉機

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   8/  16)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

本

本

基

基

個

個

台

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

(  25/  50)



事業名

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：  

開閉機

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

スピンドル

スピンドル

SUS304 RB40,L=3,000

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 RB40,L=3,000  

スピンドル

SUS304 RB40,L=3,000

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

中間ロット

中間ロット

SUS304 RB40,L=3,300

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 RB40,L=3,300  

中間ロット

SUS304 RB40,L=3,300

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

中間ロット

中間ロット

SUS304 RB40,L=4,000

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 RB40,L=4,000  

中間ロット

SUS304 RB40,L=4,000

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

継手

継手

SUS304 RB70

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 RB70  

継手

SUS304 RB70

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

開閉機

開閉機

BA-04P

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：BA-04P  

開閉機

BA-04P

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

ガイドロール

ガイドロール

φ40用

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：φ40用  

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   9/  16)

SK009023

備  考

台

本

本

本

本

本

本

個

個

台

台

個

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  26/  50)



事業名

ガイドロール

φ40用

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

ショートエルボ

ショートエルボ

PY400 400A,90°

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：PY400 400A,90°  

ショートエルボ

PY400 400A,90°

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

ショートエルボ

ショートエルボ

SGP 50A,45°

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SGP 50A,45°  

ショートエルボ

SGP 50A,45°

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

ショートエルボ

ショートエルボ

SGP 50A,90°

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SGP 50A,90°  

ショートエルボ

SGP 50A,90°

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

ロングエルボ

ロングエルボ

SGP 50A,180°

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SGP 50A,180°  

ロングエルボ

SGP 50A,180°

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

フランジ

フランジ

SS400 JIS5K,50A

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SS400 JIS5K,50A  

フランジ

SS400 JIS5K,50A

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

ガスケット

ガスケット

CR JIS5K,50A

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：CR JIS5K,50A  

ガスケット

CR JIS5K,50A

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  10/  16)

SK009023

備  考

個

個

個

個

個

個

個

個

個

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  27/  50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

緊急放流管パッキン

緊急放流管パッキン

CR 520×520×t3

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：CR 520×520×t3  

緊急放流管パッキン

CR 520×520×t3

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

オールアンカー

オールアンカー

SS400 C-1210

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SS400 C-1210  

オールアンカー

SS400 C-1210

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

補助材料費

補助材料費

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：  

補助材料費

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：Ｐ形（クロロプレーン系）  

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：平形（クロロプレーン系）  

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

六角ボルト

六角ボルト

SUS304 M16×40L(N,PW,SW)

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M16×40L(N,PW,SW)  

六角ボルト

SUS304 M16×40L(N,PW,SW)

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  11/  16)

SK009023

備  考

枚

枚

本

本

式

式

kg

kg

kg

kg

本

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  28/  50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

六角ボルト

六角ボルト

SUS304 M16×50L(N,PW,SW)

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M16×50L(N,PW,SW)  

六角ボルト

SUS304 M16×50L(N,PW,SW)

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

六角穴付ボルト

六角穴付ボルト

SUS304 M12×45L(N,SW)

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M12×45L(N,SW)  

六角穴付ボルト

SUS304 M12×45L(N,SW)

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

止めねじ

止めねじ

SUS304 M10×12L

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M10×12L  

止めねじ

SUS304 M10×12L

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

座金

座金

SUS304 φ48×t3

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 φ48×t3  

座金

SUS304 φ48×t3

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

割ピン

割ピン

SUS304 φ6.3×40

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 φ6.3×40  

割ピン

SUS304 φ6.3×40

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

六角ボルト

六角ボルト

SUS304 M10×30L(PW,SW)

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M10×30L(PW,SW)  

六角ボルト

SUS304 M10×30L(PW,SW)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  12/  16)

SK009023

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  29/  50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

平金座

平金座

SUS304 M20

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M20  

平金座

SUS304 M20

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

スプリングピン

スプリングピン

SUS304 φ10×70L

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 φ10×70L  

スプリングピン

SUS304 φ10×70L

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

割ピン

割ピン

SUS304 φ4×35L

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 φ4×35L  

割ピン

SUS304 φ4×35L

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

アンカーボルト

アンカーボルト

SUS304 M12×190L

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M12×190L  

アンカーボルト

SUS304 M12×190L

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

ケミカルアンカー

ケミカルアンカー

SUS304 M12

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M12  

ケミカルアンカー

SUS304 M12

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

六角ボルト

六角ボルト

SUS304 M8×25L(SW)

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M8×25L(SW)  

六角ボルト

SUS304 M8×25L(SW)

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  13/  16)

SK009023

備  考

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  30/  50)



事業名

アンカーボルト

アンカーボルト

SUS304 M12×140L

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：SUS304 M12×140L  

アンカーボルト

SUS304 M12×140L

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

補助材料費

補助材料費

斜樋管

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ：  2)規格：斜樋管  

補助材料費

斜樋管

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.7,

0.00,0.00,－,－,１門,1.00,底樋ゲート扉体

1)設備区分：小形水門  3)形式区分(2)：スライドゲート(4方水密)  6)製作区分(2)：扉体  

9)適用範囲の値(2)：扉体面積:10㎡未満  11)対象要素(ｘ)の数量：0.7  

12)その他の製作工数(人／門)：0.00  13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)：0.00  

14)休止装置の有無による補正：－  15)ドラム駆動方式による補正：－  16)製作門数：１門  

17)補正係数(Ｋｎ)：1.00  18)水門扉形式及び名称：底樋ゲート扉体  

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25ｍ未満,5.

4,0.00,0.00,－,－,１門,1.00,底樋ゲート戸当り

1)設備区分：小形水門  3)形式区分(2)：スライドゲート(4方水密)  6)製作区分(2)：戸当り  

9)適用範囲の値(2)：戸当延長:25ｍ未満  11)対象要素(ｘ)の数量：5.4  

12)その他の製作工数(人／門)：0.00  13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)：0.00  

14)休止装置の有無による補正：－  15)ドラム駆動方式による補正：－  16)製作門数：１門  

17)補正係数(Ｋｎ)：1.00  18)水門扉形式及び名称：底樋ゲート戸当り  

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満,0.2,

0.00,0.00,－,－,１門,1.00,緊急放流ゲート扉体

1)設備区分：小形水門  3)形式区分(2)：スライドゲート(4方水密)  6)製作区分(2)：扉体  

9)適用範囲の値(2)：扉体面積:10㎡未満  11)対象要素(ｘ)の数量：0.2  

12)その他の製作工数(人／門)：0.00  13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)：0.00  

14)休止装置の有無による補正：－  15)ドラム駆動方式による補正：－  16)製作門数：１門  

17)補正係数(Ｋｎ)：1.00  18)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート扉体  

製作工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  14/  16)

SK009023

備  考

本

本

式

式

門

人

門

門

人

門

門

人

門

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 門

1.000 門

1.000 門

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  31/  50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,戸当延長:25ｍ未満,0.

5,0.00,0.00,－,－,１門,1.00,緊急放流ゲート戸当り

1)設備区分：小形水門  3)形式区分(2)：スライドゲート(4方水密)  6)製作区分(2)：戸当り  

9)適用範囲の値(2)：戸当延長:25ｍ未満  11)対象要素(ｘ)の数量：0.5  

12)その他の製作工数(人／門)：0.00  13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)：0.00  

14)休止装置の有無による補正：－  15)ドラム駆動方式による補正：－  16)製作門数：１門  

17)補正係数(Ｋｎ)：1.00  18)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート戸当り  

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場

素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場

１種(製品),ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機),26.9㎡

1)素地調整区分：１種(製品)  2)ﾌﾟﾗｲﾏｰ区分：ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)  3)施工面積（㎡）：26.9㎡  

ケレン材料

（ショット）

橋りょう塗装工

（素地調整）

ジンクリッチプライマー

有機系

シンナー

ジンクリッチプライマー用〔有機〕

橋りょう塗装工

（ﾌﾟﾗｲﾏｰ）

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

輸送費

輸送費

河川・水路用水門設備,0.765[各単位],45.4km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ

ﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

1)工種区分：河川・水路用水門設備  2)対象要素（Ｘ）の数量：0.765[各単位]  

3)想定輸送距離（Ｄ）の数量：45.400km  4)設備区分(河川用水門)：小形水門  

5)形式区分（河川・水路用水門設備）：ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ  

輸送費

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

輸送費

輸送費

河川・水路用水門設備,0.23[各単位],45.4km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ

構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

1)工種区分：河川・水路用水門設備  2)対象要素（Ｘ）の数量：0.230[各単位]  

3)想定輸送距離（Ｄ）の数量：45.400km  4)設備区分(河川用水門)：小形水門  

5)形式区分（河川・水路用水門設備）：ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ  

輸送費

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.80,0.00

,手動･エンジン･操作盤一体開閉装置,１門,1.00,底樋ゲート

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  15/  16)

SK009023

備  考

門

人

門

㎡

kg

人

kg

kg

人

㎡

式

式

式

式

門

単位 単  価

60.000

20.000

1.800

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

100.000 ㎡

1.000 式

1.000 式

1.000 門

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  32/  50)



事業名

1)設備区分：小形水門  3)形式区分(2)：スライドゲート(4方水密)  

6)適用範囲の値(2)：扉体面積:10㎡未満  8)扉体面積(ｘ)(㎡)：0.80  

9)その他の据付工数(人／門)：0.00  10)開閉装置区分：手動･エンジン･操作盤一体開閉装置  

11)据付数：１門  12)補正係数(Ｋｎ)：1.00  13)水門扉形式及び名称：底樋ゲート  

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,0.20,0.00

,手動･エンジン･操作盤一体開閉装置,１門,1.00,緊急放流ゲート

1)設備区分：小形水門  3)形式区分(2)：スライドゲート(4方水密)  

6)適用範囲の値(2)：扉体面積:10㎡未満  8)扉体面積(ｘ)(㎡)：0.20  

9)その他の据付工数(人／門)：0.00  10)開閉装置区分：手動･エンジン･操作盤一体開閉装置  

11)据付数：１門  12)補正係数(Ｋｎ)：1.00  13)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート  

据付工

普通作業員

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  16/  16)

SK009023

備  考

人

人

門

門

人

人

門

単位 単  価数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  33/  50)



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,底樋ゲート扉体

1)工種区分：小形水門設備  2)製作補助材料費率(Y)：13.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート扉体  

4)主要部材費金額小計(円)：  5)副部材費金額小計(円)：  

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 2号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,底樋ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)製作補助材料費率(Y)：13.000％  

3)工種区分の名称：底樋ゲート戸当り  4)主要部材費金額小計(円)：  5)副部材費金額小計(円)：  

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 3号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,緊急放流ゲート扉体

1)工種区分：小形水門設備  2)製作補助材料費率(Y)：13.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート扉体  4)主要部材費金額小計(円)：  5)副部材費金額小計(円)：  

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 4号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,13％,緊急放流ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)製作補助材料費率(Y)：13.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート戸当り  4)主要部材費金額小計(円)：  5)副部材費金額小計(円)：  

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 5号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,13％,緊急放流ゲート開閉装置（架台）

1)工種区分：鋼製付属設備  2)製作補助材料費率(Y)：13.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート開閉装置（架台）  4)主要部材費金額小計(円)：  

5)副部材費金額小計(円)：  

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 6号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,13％,スクリーン

1)工種区分：鋼製付属設備  2)製作補助材料費率(Y)：13.000％  3)工種区分の名称：スクリーン  

4)主要部材費金額小計(円)：  5)副部材費金額小計(円)：  

製作補助材料費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.130

0.130

0.130

0.130

0.130

0.130

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  34/  50)



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 7号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,13％,操作台

1)工種区分：鋼製付属設備  2)製作補助材料費率(Y)：13.000％  3)工種区分の名称：操作台  

4)主要部材費金額小計(円)：  5)副部材費金額小計(円)：  

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 8号 ＊＊＊

鋼製付属設備製作工

鋼製付属設備製作工

架台,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,緊急放流ゲート開閉装置

架台,18.1

1)設備区分：架台  2)適用範囲(ton/基)：0.1≦ｘ≦5.0  3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)：0.00  

4)部材の混合比率：0.00  5)製作基数：１基  6)製作数による補正係数(Ｋｎ)：1.00  

7)鋼製付属設備名称：緊急放流ゲート開閉装置架台  8)製作対象質量(kg/基)：18.100  

製作工

＊＊＊ Ｘ単－ 9号 ＊＊＊

鋼製付属設備製作工

鋼製付属設備製作工

スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,スクリーン,56.5

1)設備区分：スクリーン  2)適用範囲(ton/基)：0.2≦ｘ≦5.0  

3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)：0.00  4)部材の混合比率：0.00  5)製作基数：１基  

6)製作数による補正係数(Ｋｎ)：1.00  7)鋼製付属設備名称：スクリーン  

8)製作対象質量(kg/基)：56.500  

製作工

＊＊＊ Ｘ単－ 10号 ＊＊＊

鋼製付属設備製作工

鋼製付属設備製作工

歩廊,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,0.00,１基,1.00,操作台,91

1)設備区分：歩廊  2)適用範囲(ton/基)：0.5≦ｘ≦10.0  3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)：0.00  

4)部材の混合比率：0.00  5)製作基数：１基  6)製作数による補正係数(Ｋｎ)：1.00  

7)鋼製付属設備名称：操作台  8)製作対象質量(kg/基)：91.000  

製作工

＊＊＊ Ｘ単－ 11号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,底樋ゲ

ート扉体

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：扉体(SUS)  

4)副部材費率(Y1)(％)：9.000  7)水門扉形式及び名称：底樋ゲート扉体  

8)主要部材費金額小計(円)：  

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 12号 ＊＊＊

水門設備副部材費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   2/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

基

人

基

基

人

基

基

人

基

式

式

式

式

単位 単  価

0.130

0.090

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  35/  50)



事業名

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：戸当り  

4)副部材費率(Y1)(％)：6.000  7)水門扉形式及び名称：  8)主要部材費金額小計(円)：  

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 13号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,緊急放

流ゲート扉体

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：扉体(SUS)  

4)副部材費率(Y1)(％)：9.000  7)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート扉体  

8)主要部材費金額小計(円)：  

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 14号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,緊急放流

ゲート戸当り

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：戸当り  

4)副部材費率(Y1)(％)：6.000  7)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート戸当り  

8)主要部材費金額小計(円)：  

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 15号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,底樋ゲ

ート扉体

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：扉体(SUS)  

4)部品費率(Y1)(%)：5.000  7)水門扉形式及び名称：底樋ゲート扉体  8)主要部材費金額小計(円)：  

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 16号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,底樋ゲー

ト戸当り

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：戸当り  

4)部品費率(Y1)(%)：1.000  7)水門扉形式及び名称：底樋ゲート戸当り  8)主要部材費金額小計(円)：  

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 17号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,緊急放

流ゲート扉体

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   3/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.060

0.090

0.060

0.050

0.010

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  36/  50)



事業名

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：扉体(SUS)  

4)部品費率(Y1)(%)：5.000  7)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート扉体  

8)主要部材費金額小計(円)：  

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 18号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,緊急放流

ゲート戸当り

1)設備区分：小形水門  2)形式区分：プレートガーダ構造スライドゲート  3)製作区分：戸当り  

4)部品費率(Y1)(%)：1.000  7)水門扉形式及び名称：緊急放流ゲート戸当り  

8)主要部材費金額小計(円)：  

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 19号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,60％,斜樋管

1)工種区分：鋼製付属設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  3)工種区分の名称：斜樋管  

4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 20号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,60％,底樋ゲート扉体

1)工種区分：小形水門設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート扉体  

4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 21号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,60％,底樋ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート戸当り  

4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 22号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,60％,緊急放流ゲート扉体

1)工種区分：小形水門設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  3)工種区分の名称：緊急放流ゲート扉体  

4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 23号 ＊＊＊

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   4/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.050

0.010

0.600

0.600

0.600

0.600

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  37/  50)



事業名

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,60％,緊急放流ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート戸当り  4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 24号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,60％,緊急放流ゲート開閉装置架台

1)工種区分：鋼製付属設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート開閉装置架台  4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 25号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,60％,スクリーン

1)工種区分：鋼製付属設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  3)工種区分の名称：スクリーン  

4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 26号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,60％,操作台

1)工種区分：鋼製付属設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  3)工種区分の名称：操作台  

4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 27号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,60％,斜樋管

1)工種区分：小形水門設備  2)間接労務費率(Ｙ)：60.000％  3)工種区分の名称：斜樋管  

4)製作工金額小計(円)：  

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 28号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,25％,斜樋管

1)工種区分：鋼製付属設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：斜樋管  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 29号 ＊＊＊

工場管理費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   5/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.250

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  38/  50)



事業名

工場管理費

鋼製付属設備,25％,斜樋管

1)工種区分：鋼製付属設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：斜樋管  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 30号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート扉体

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート扉体  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 31号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート扉体

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート扉体  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 32号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート戸当り  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 33号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,底樋ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート戸当り  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 34号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート扉体

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：緊急放流ゲート扉体  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 35号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート扉体

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   6/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

(  39/  50)



事業名

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：緊急放流ゲート扉体  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 36号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート戸当り  4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 37号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,25％,緊急放流ゲート戸当り

1)工種区分：小形水門設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート戸当り  4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 38号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,25％,緊急放流ゲート開閉装置架台

1)工種区分：鋼製付属設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート開閉装置架台  4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 39号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,25％,スクリーン

1)工種区分：鋼製付属設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：スクリーン  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 40号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,25％,スクリーン

1)工種区分：鋼製付属設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：スクリーン  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 41号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,25％,操作台

1)工種区分：鋼製付属設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：操作台  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   7/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  40/  50)



事業名

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 42号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,25％,操作台

1)工種区分：鋼製付属設備  2)工場管理費率(Ｙ)：25.000％  3)工種区分の名称：操作台  

4)工場管理費対象金額小計（円）：  

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 43号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,1.5％,底樋ゲート

1)工種区分：小形水門設備  2)据付補助材料費率(Ｙ)：1.500％  3)工種区分の名称：底樋ゲート  

4)据付材料費対象金額小計(円)：  

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 44号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,1.5％,緊急放流ゲート

1)工種区分：小形水門設備  2)据付補助材料費率(Ｙ)：1.500％  3)工種区分の名称：緊急放流ゲート  

4)据付材料費対象金額小計(円)：  

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 45号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,1％,スクリーン

1)工種区分：鋼製付属設備  2)据付補助材料費率(Ｙ)：1.000％  3)工種区分の名称：スクリーン  

4)据付材料費対象金額小計(円)：  

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 46号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,1％,操作台

1)工種区分：鋼製付属設備  2)据付補助材料費率(Ｙ)：1.000％  3)工種区分の名称：操作台  

4)据付材料費対象金額小計(円)：  

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 47号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,2次側電気配線配管無,底樋ゲート

1)工種区分：小形水門設備  6)原動機出力：0.000kW  7)形式区分：2次側電気配線配管無  

8)据付材料費率(X)：3.000％  9)工種区分の名称：底樋ゲート  10)据付材料費対象金額小計(円)：  

据付材料費

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   8/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.250

0.250

0.015

0.015

0.010

0.010

0.030

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  41/  50)



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 48号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,2次側電気配線配管無,緊急放流ゲート

1)工種区分：小形水門設備  6)原動機出力：0.000kW  7)形式区分：2次側電気配線配管無  

8)据付材料費率(X)：3.000％  9)工種区分の名称：緊急放流ゲート  

10)据付材料費対象金額小計(円)：  

据付材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 49号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,スクリーン,56.5

1)設備区分：スクリーン  2)適用範囲(ton／基)：0.2≦ｘ≦5.0  

3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)：0.00  4)据付基数：１基  5)据付数による補正係数(Ｋｎ)：1.00  

6)鋼製付属設備名称：スクリーン  7)据付対象質量(kg/基)：56.500  

据付工

80%

普通作業員

20%

＊＊＊ Ｘ単－ 50号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

歩廊,0.5≦ｘ≦10.0,0.00,１基,1.00,操作台,91

1)設備区分：歩廊  2)適用範囲(ton／基)：0.5≦ｘ≦10.0  3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)：0.00  

4)据付基数：１基  5)据付数による補正係数(Ｋｎ)：1.00  6)鋼製付属設備名称：操作台  

7)据付対象質量(kg/基)：91.000  

据付工

80%

普通作業員

20%

＊＊＊ Ｘ単－ 51号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)：  

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 52号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)：  

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 53号 ＊＊＊

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   9/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

基

人

人

基

基

人

人

基

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.030

0.020

0.020

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 基

1.000 基

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  42/  50)



事業名

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,底樋ゲート

1)工種区分：小形水門設備【新設】  2)据付間接費率(Ｙ)：80.000％  3)工種区分の名称：底樋ゲート  

4)据付工対象金額(円)：  

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 54号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,緊急放流ゲート

1)工種区分：小形水門設備【新設】  2)据付間接費率(Ｙ)：80.000％  

3)工種区分の名称：緊急放流ゲート  4)据付工対象金額(円)：  

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 55号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,スクリーン

1)工種区分：小形水門設備【新設】  2)据付間接費率(Ｙ)：80.000％  3)工種区分の名称：スクリーン  

4)据付工対象金額(円)：  

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 56号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,80％,操作台

1)工種区分：小形水門設備【新設】  2)据付間接費率(Ｙ)：80.000％  3)工種区分の名称：操作台  

4)据付工対象金額(円)：  

据付間接費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名  称 金  額

未成単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(  10/  10)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

0.800

0.800

0.800

0.800

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  43/  50)



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 400A

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 200A

ショートエルボ

PY400 400A,90°

ショートエルボ

SGP 50A,45°

ショートエルボ

SGP 50A,90°

ロングエルボ

SGP 50A,180°

フランジ

SS400 JIS5K,50A

ガスケット

CR JIS5K,50A

緊急放流管パッキン

CR 520×520×t3

オールアンカー

SS400 C-1210

補助材料費

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ6mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ12mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ14mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ26mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 100mm×50mm×6mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×30mm

ステンレス酸洗い費

（材料・工数込み）

青銅鋳物

CAC403 PL-19

青銅鋳物

CAC403 PL-38

六角ボルト

SUS304 M16×40L(N,PW,SW)

六角穴付ボルト

SUS304 M12×45L(N,SW)

止めねじ

SUS304 M10×12L

座金

SUS304 φ48×t3

割ピン

SUS304 φ6.3×40

スピンドル

SUS304 RB50,L=1,400

開閉機ベース

SUS304 PL-20

ストッパー

SUS304 RB80

開閉機

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ20mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ25mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ38mm

青銅鋳物

CAC403 PL-8

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ16mm

青銅鋳物

CAC403 PL-25

六角ボルト

SUS304 M10×30L(PW,SW)

平金座

SUS304 M20

スプリングピン

SUS304 φ10×70L

割ピン

SUS304 φ4×35L

アンカーボルト

SUS304 M12×190L

ケミカルアンカー

SUS304 M12

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

金  額

共通単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/   2)

SK009023

備  考

kg

kg

個

個

個

個

枚

枚

枚

本

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

㎡

kg

kg

本

本

本

本

本

本

基

個

台

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

本

本

本

本

本

本

単位 単  価
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コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

スピンドル

SUS304 RB40,L=3,000

中間ロット

SUS304 RB40,L=3,300

中間ロット

SUS304 RB40,L=4,000

継手

SUS304 RB70

開閉機

BA-04P

ガイドロール

φ40用

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×6mm

六角ボルト

SUS304 M8×25L(SW)

ステンレス平鋼

SUS304 4mm×50mm

ステンレス縞鋼板

SUS304 chPL-6

ステンレス鋼管

SUS304TP 25A,sch20s

ステンレス鋼管

SUS304TP 32A,sch20s

アンカーボルト

SUS304 M12×140L

六角ボルト

SUS304 M16×50L(N,PW,SW)

補助材料費

斜樋管

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

金  額

共通単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   2/   2)

SK009023

備  考

本

本

本

個

台

個

kg

本

kg

kg

kg

kg

本

本

式

単位 単  価
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コード 名  称（規  格） 数  量

50.000

4.500

50.000

4.500

50.000

4.500

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

変性エポキシ樹脂系

3回塗り

変性エポキシ樹脂塗料

下塗用（赤さび色、グレー、大気部用）

シンナー

変性エポキシ樹脂塗料用

変性エポキシ樹脂塗料

下塗用（赤さび色、グレー、大気部用）

シンナー

変性エポキシ樹脂塗料用

変性エポキシ樹脂塗料

中･上塗用（淡彩色、大気部用）

シンナー

変性エポキシ樹脂塗料用

橋りょう塗装工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

算出数量

100.000 ㎡

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/   1)

SK009023

備  考

㎡

kg

kg

kg

kg

kg

kg

人

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

100.000 ㎡

(  46/  50)



コード 名  称（規  格） 数  量

349.000

1.000

1.000

1.000

4.000

1.000

20.800

4.000

4.000

4.000

2.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

12.000

4.000

4.000

4.000

4.000

8.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

5.000

8.000

4.000

4.000

1.000

5.300

29.400

7.400

事業名

燃料類

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

フランジ

SS400 JIS5K,50A

ガスケット

CR JIS5K,50A

緊急放流管パッキン

CR 520×520×t3

オールアンカー

SS400 C-1210

補助材料費

ステンレス酸洗い費

（材料・工数込み）

六角ボルト

SUS304 M16×40L(N,PW,SW)

六角穴付ボルト

SUS304 M12×45L(N,SW)

止めねじ

SUS304 M10×12L

座金

SUS304 φ48×t3

割ピン

SUS304 φ6.3×40

スピンドル

SUS304 RB50,L=1,400

開閉機ベース

SUS304 PL-20

ストッパー

SUS304 RB80

開閉機

六角ボルト

SUS304 M10×30L(PW,SW)

平金座

SUS304 M20

スプリングピン

SUS304 φ10×70L

割ピン

SUS304 φ4×35L

アンカーボルト

SUS304 M12×190L

ケミカルアンカー

SUS304 M12

スピンドル

SUS304 RB40,L=3,000

中間ロット

SUS304 RB40,L=3,300

中間ロット

SUS304 RB40,L=4,000

継手

SUS304 RB70

開閉機

BA-04P

ガイドロール

φ40用

六角ボルト

SUS304 M8×25L(SW)

アンカーボルト

SUS304 M12×140L

六角ボルト

SUS304 M16×50L(N,PW,SW)

補助材料費

斜樋管

一般構造用圧延鋼板

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ6.0mm 幅1000mm～2000mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm 幅1500mm～1829mm

一般構造用形鋼

一般構造用等辺山形鋼

SS400 50mm×6mm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   1/   4)

SK009023

備  考

Ｌ

枚

枚

枚

本

式

㎡

本

本

本

本

本

本

基

個

台

本

本

本

本

本

本

本

本

本

個

台

個

本

本

本

式

kg

kg

kg

単位 単  価

合 計

小 計

小 計
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コード 名  称（規  格） 数  量

29.800

100.800

39.900

57.200

0.800

1.400

161.100

1.000

4.200

5.300

0.400

7.000

14.200

2.000

23.900

125.000

59.200

34.300

3.500

2.000

2.400

34.100

1.200

2.400

3.700

1.100

23.000

574.500

132.600

1.000

1.000

1.000

事業名

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ6mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ12mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ14mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ26mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ20mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ25mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ38mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ16mm

ステンレス鋼管

SUS304TP 25A,sch20s

ステンレス鋼管

SUS304TP 32A,sch20s

ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼

ステンレスＨ形鋼

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 100mm×50mm×6mm

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×6mm

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×30mm

ステンレス平鋼

SUS304 4mm×50mm

ステンレス縞鋼板

SUS304 chPL-6

非鉄金属

青銅鋳物

CAC403 PL-19

青銅鋳物

CAC403 PL-38

青銅鋳物

CAC403 PL-8

青銅鋳物

CAC403 PL-25

炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 400A

配管用炭素鋼鋼管

SGP-MN 200A

ショートエルボ

PY400 400A,90°

ショートエルボ

SGP 50A,45°

ショートエルボ

SGP 50A,90°

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   2/   4)

SK009023

備  考

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

個

個

個

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計

小 計
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コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

802.000

679.700

0.700

2.500

16.140

5.380

26.900

13.450

0.484

3.632

2.000

0.800

0.800

0.800

0.800

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

事業名

ロングエルボ

SGP 50A,180°

ｽｸﾗｯﾌﾟ

スクラップ

ヘビーＨ１

スクラップ

ステンレス新断

水密ｺﾞﾑ

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

塗装関係

ケレン材料

（ショット）

ジンクリッチプライマー

有機系

変性エポキシ樹脂塗料

下塗用（赤さび色、グレー、大気部用）

変性エポキシ樹脂塗料

中･上塗用（淡彩色、大気部用）

シンナー

ジンクリッチプライマー用〔有機〕

シンナー

変性エポキシ樹脂塗料用

旅費･宿泊費

輸送費

据付間接費

据付間接費

据付間接費

据付間接費

間接労務費

間接労務費

間接労務費

間接労務費

間接労務費

間接労務費

間接労務費

間接労務費

間接労務費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   3/   4)

SK009023

備  考

個

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

小 計
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コード 名  称（規  格） 数  量

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.130

0.130

0.130

0.130

0.130

0.130

0.130

0.030

0.030

0.015

0.015

0.010

0.010

0.020

0.020

0.060

0.060

0.090

0.090

0.010

0.010

0.050

0.050

事業名

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

工場管理費

製作補助材料費

製作補助材料費

製作補助材料費

製作補助材料費

製作補助材料費

製作補助材料費

製作補助材料費

据付材料費

据付材料費

据付補助材料費

据付補助材料費

据付補助材料費

据付補助材料費

雑器具損料

雑器具損料

副部材費

副部材費

副部材費

副部材費

部品費

部品費

部品費

部品費

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農村地域防災減災事業（ため池整備） 渋沢地区

令和8年度(債務) 農施1号(防災ため池整備)渋沢溜池改修工事(施設機械)工事名

(   4/   4)

SK009023

備  考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

小 計

合 計
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